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TE EL MUNICIPIO DE ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS, TLAXCALA REPRESENTADO POR EL C
GRNASTACIO ROJAS RODRIGUEZ EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y EL ING. RAU
<~ SOTO PERALTA DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO Y POR LA OTRA, LA EMPRESA DENOMINADA

SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA "MOMENTUM" REPRESENTADA POR EL C. ING. ISAIAS NAVA PARRA EN

EN FORMA CONJUNTA “AMBAS PARTES" DE ACUERDO CON LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES
CLAUSULAS: )

CONCRETO OCTOGONAL DE 13.60, 1.00 POSTE DE CONCRETO OCTOGONAL DE 11.500 PARA
ESTACA; 6 VESTIDURAS DE POSTERIA EN BAJA TENSION; 5 VESTIDURAS DE POSTERIA EN_ME
TENSION; 6.00 PZAS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA RS1: 180.00 M-L DE TEME
AEREAS EN BAJA TENSION; 75.00 M-L DE TENDIDO DE LINEAS AEREAS EN NEUTRO CORRIDO; 125,
TENDIDO DE LINEAS AEREAS EN MEDIA TENSION; 200 PZAS DE SUMINISTRO Y COLOCA
TRANSFORMADOR DE 1T-DA-1F-15-KVA-13200YT/7620-120/240 (AUTOPROT) MARCA PROLET O SIMILAR; 4{0¢
DE SUMINISTRO E INTALACION DE CONECTOR DERIVADOR DE LINEA VIVA 1/0 3/0; 2.00 PZAS DE SUMIPﬂJ‘
INSTALACION DE CORTA CIRCUITOS CCF-27-100-150-6000; MANIOBRAS EN VIVO PARA LA COLOCACION DE;
BAJO LINEA ENERGIZADA Y; PAGO DE DERECHOS A COMISION FEDERAL DE LECTRICIDAD. , MISMA QU

N.QBRI

ZITLALTHRPEY

Il- QUE DE CONFORMIDAD AL PROCEDIMIENTO SENALADO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARAIECHIRTARK FL
DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS EN LA LICITACION N2 M7ﬂ§$-ﬁb{3021
FISM/21/018, SE DICTO EL FALLO DE ADJUDICACION A FAVOR DE LA EMPRESA SERVICIOS INTEGRALES DEC O
INGENIERIA "MOMENTUM" REPRESENTADA .POR EL ING. ISAIAS NAVA PARRA EN SU CARACTER DE
ADMINISTRADOR UNICO TOMANDO EN CONSIDERACION EL DICTAMEN SUSTENTADO EN EL ANALISIS
COMPARATIVO DE LAS PROPOSICIONES ADMITIDAS, LOS REQUISITOS DE LAS INVITACIONES PARA LA
ADJUDICACION, LAS LEYES QUE RIGEN A LA MATERIA, POR REUNIR LLAS CONDICIONES LEGALES, TECNICAS,
ECONOMICAS, POR CONTAR CON LA EXPERIENCIA REQUERIDA PARAIA’EJE(;UCION DE LA OBRA LICITADA Y
SATISFACER EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO QUE M %E‘EL PRESEAo E QEE:QRMALIZA "

Gtk
DECLA & CNTO
= -.: CEC
\ v q-
PRIMERA.- “EL CONTRATANTE” DECLARA: o- 3
- RS
A QUE ES UN ORGANISMO PUBLICO, AUTONOMO CON PERSY PA@JURIDICAY PATR
NORMADO POR LA LEY MUNICIPAL DEL ESTADO DE TLAXCALA, QUE ENBU ART{ LO 41, FRACCION X

LA FACULTAD AL C. ANASTACIO ROJAS RODRIGUEZ, EN SU"’CALIDAD DE PRESIDENTE
CONSTITUCIONAL PARA LA CELEBRACION DEL PRESENTE CONTRATO.

B. QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO EL MUNICIPIO DE
ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS, TLAXCALA ., A TRAVES DE SU TITULAR AUTORIZO LA INVERSION
CORRESPONDIENTE A LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTﬁ

C. QUE CUENTA CON LOS DICTAMENES, PER %@&ARA LA EJECUCION DE LA OBRA QUE SE
FORMALIZA MEDIANTE EL PRESENTE CONTRATO. \

‘V i FEPEC DR TRINIDAD
% senaria EATLALTEPEG D -
o ﬂ;i's:i':"f‘mnﬂ &é{.‘x@ﬂ&" SANTOS, TEAL
ﬂ.. !umncmmc z e ,_,_;
jas M . P o A Epg IBLICAS
va Parra
> a ALNIERO CVE. SANCNQ bg TRNID
RAPULLICA DE ARGINTIRA MO, 83 CC2. VRNSTIARG Twc SANTOS

paTh, TALOTIOL TS CF 98 < 301 1306

<
LITLALTEPEC < WMmapppros sccroxs



NUMERO DE CONTRATO MZ-DOP-FISM/721/018
i INVITACION A CUANDO M
FORMA DE ADJUDICACION: TRES PERSONAS

PARTIDA PRESUPUESTAL FONDO PARA LA
EB PR EE INFRAESTRUCTURA seE'

MUNICIPAL 202
ISAIAS NAVA PARRA
NAPI840706FY7

ZITLALTEPES

D. QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN PALACIO MUNICIPAL S/N SAN PABLO ZITLALTEPEC TLAXCA&A
C.P 90590, MISMO QUE SENALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO. ) J

SEGUNDA.- "EL CONTRATISTA” DECLARA:

A. QUE A TRAVES DE SU REPRESENTANTE ACREDITA SU EXISTENCIA, MEDIANTE EL ACTA DE NACIMIENTG 052
DE ING. ISAIAS NAVA PARRA, CON NUMERO DE CONTROL A218274, EN EL NOMBRE DEL ESTADO LIBRE Y o
SOBERANO DE TLAXCALA Y COMO OFICIAL LIC. JOSE VILLEGAS ZAMBRANO DEL REGISTRO O DELEGA&
CERTIFICO QUE EN EL LIBRO No. 20 DEL REGISTRO CIVIL QUE ESTA A MI CARGO, SE ENCUENTRA ASEN'}'A“U ;
ACTA No. 3957 DE FECHA: 27 DE JULIO DE 1984, DE CONFORMIDAD EN LOS ARTICULOS 3.1 Y 3.7 DEL CODIG®

C. QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN: AVENIDA REPUBLICA DE ARGENTINA N¢ 83, SAR
XALOZTOC TLAXCALA C.P. 90460, TELEFONO(S) (241) 126-2903, PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGAL E
CONTRATO Y QUE SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE ES: ISAIAS NAVA PARRA.

FORMA PREVIA Y DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, EL CONTRATISTA SERA EL UNICO RESPONSABLE D
EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y SE SUJETARA A TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAWENII'@@QBE
AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE PLANEACION URBANA, CONSTRUCCION, SEGURIDAD SO FSEY
VIA PUBLICA, PROTECCION ECOLOGICA Y DE MEDIO AMBIENTE QUE RIGEN EN EL AMBITO FEDERMM% \Q
MUNICIPAL, AS| COMO, A LAS INSTRUCCIONES QUE AL EFECTO LE SENALE EL MUNICIPIO.

ey Q
D. QUE CONOCE Y CUMPLIRA CON LAS DISPOSICIONES QUE RIGEN A LA PRESENTE OBRA PUBLICA, EN'F—'GRI\}I/?
PREVIA Y DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, EL CONTRATISTA SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA

EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y SE SUJETARA A TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LASﬁj ol o
AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE PLANEACION URBANA, CONSTRUCCION, SEGURIDAD, USO bE LA 5 E z
VIA PUBLICA, PROTECCION ECOLOGICA Y DE MEDIO AMBIENTE QUE RIGEN EN EL AMBITO FEDERAL, ESTATAL (OF~] o W ;
MUNICIPAL, AS| COMO, A LAS INSTRUCCIONES QUE AL EFECTO LE SENALE EL MUNICIPIO. 5 5 3 2
frqm
LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS QUE RIGEN A LA PRESENTE OBRA PUBLICA, EN FOR P l‘é,,,' -
DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA SON: LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y S S 2
L APLICABLEY" ? 5 o™

MUNICIPIOS; EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE TLAXCALA, LA LEGISLACION FEDE

N ' CALA, LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE; ASI COMO LA
%' MAS, DISPOSICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION Y DE CALIDAD DE MATERIALES EMITIDA PO g

B'\L':S OBSERVAR LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE CONSTRUCCION DEL ESTADO DE TLAXCALA LA
EX MMAS TECNICAS DE LA LEY DE CONSTRUCCION DEL ESTADO DE TLAXCALA, Y EL CODIGO FlNANCIEgO PARA
EL ESTADO DE TLAXCALAY SUS MUNICIPIOS

? mNCACION EN PRIVADA DE LA CALLE 15 NORTE Y.R GACION DE LA 12 PONIENTE, ENTRE CALLE 15
1 ADOS POR LAS PARTES, INTEGRAN EL

HEPRESENTE CONTRATO.
“ALoR - K
"1525 ‘;2':“54 rsies de Inpenteris e . SRE BE FrontAL
j;:» ISP ST TRARA. Oy, TLALTEY i“uﬁ\)

M {
RO 7 ATN'.‘»“:I.\L'W 51904
R.E.C. }APIRG ’J)ﬂu:‘r-

AN sANCHEE BANTOS,
N SANCHSE

/ Sins e rra 2l A e 0 /,'W
Z 7 "Gilerec e, e
IO IAY CF s o mor T _ 'Cﬁel SMR’!b“gm" & G ni7-2021

D CALA
LITUALTEPEC. coxPamspyay +ccroney



NUMERO DE CONTRATO MZ-DOP-FISM/21/018

i INVITACION A CUANDO MENOS
FORMA DE ADJUDICACION: TRES PERSONAS

PARTIDA PRESURUES]’AL. FONDO PARA LA \c'\P
e INFRAESTRUCTURA SO

- MUNICIPAL 2021 g

T

CONT T
OPL

SUSAIAS NAVA PARRA Y
NAPIB40706FY7 g

. QUE CUENTA CON LOS PERMISOS, AUTORIZACIONES Y LICENCIAS PARA LA EJECUCION DE LA OB %QUE SE
FORMALIZA MEDIANTE EL PRESENTE CONTRATO.

R.F.C.

&

CONSIDERACION TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCION, TALES COMO: TECNICOS Y

ECONOMICOS, ASi COMO LOS ELEMENTOS NATURALES Y CONDICIONES FiSICAS PROPIA DEL LUGAR. s “‘”“’AL};(
& LTINS
POR LO ANTERIORMENTE MANIFESTADO, “AMBAS PARTES" ESTAN DE ACUERDO Y SE OBLIGKNI ABIIES
CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO AL TENOR DE LAS SIGUIENTES: 4% ;

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “EL CONTRATANTE” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA", LA RE
DE LA OBRA: AMPLIACION DE LINEA DE ELECTRIFICACION EN PRIVADA DE LA CALLE 15 NORTE Y PROCON AGIE
DE LA 12 PONIENTE, ENTRE CALLE 15 NORTE Y PREDIOS., UBICADA EN:. PRIV. DE LA 15 NORTE Y PRLﬁ
DE LA 12 PONIENTE. CONSISTENTE EN: AMPLIACION DE LINEA DE ELECTRIFICACION EN PRIVADA D

8
DE SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA RS1: 180.00 M-L DE TENDIDO DE LINEAS AEREAS EN BAJA TJ;}NSIQ :
75.00 M-L DE TENDIDO DE LINEAS AEREAS EN NEUTRO CORRIDO; 125.00 ML DE TENDIDO DE LINEAS AERE?

13200YT/7620-120/240 (AUTOPROT) MARCA PROLET O SIMILAR; 4.00 PZAS DE SUMINISTRO E INT .
CONECTOR DERIVADOR DE LINEA VIVA 1/0 3/0; 2.00 PZAS DE SUMINISTRO E lNSTALACION DE CORTAYE

ol OREB IV -
LA DESCRIPCION PORMENORIZADA DE LOS TRABAJOS QUE SE EJECUTARAN LOS PROYE@T&@ b

Y LA BITACORA DE LOS TRABAJOS SON INSTRUMENTOS QUE VINCULAN A LAS PARTES EN SUSDE
OBLIGACIONES. LAS PROPUESTAS PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA” FORMAN PARTE |
PRESENTE CONTRATO.

o 9

“EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A PRESENTAR EN FORMA ANTICIPADA A LA INICIACION DE LOS TRABAJOS,g S ©
PARA EL VISTO BUENO DE “EL CONTRATANTE” EL CURRICULUM DEL REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA" ENQ ;‘,J g
LA OBRA, EL QUE DEBERA CONTAR CON EXPERIENCIA, CONOC(MIENTO SUFICIENTE Y TENER EL M Q; o

PROFESIONAL EXPEDIDA POR LA DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES.

ASIMISMO “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A PRESENTAR AL MOMEN
CONTRATO CONSTANCIA DEL REGISTRO DE SU DIRECTOR RESPONSABLE DF &
POR LA COMISION DE ASISTENCIA TECNICA INSTITUCIONAL DE LA SECODU‘%I YK

“EL CONTRATANTE” SE RESERVA EL DERECHO DE ACEPTACION O RE
REPRESENTANTE EN LA OBRA DE “EL CONTRATISTA”, DERECHO QUE PODRA
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AGUAL FORMA, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A SOLICITAR LA AUTORIZACION DE ”LA CONTRATANTE” EN EL SUPUESTOQ DE
9UE SELLEGARE A REEMPLAZAR, MODIFICAR O DISMINUIR EL PERSONAL CLAVE ASIGNADO A LA EJECUCION DE LA OBRA.

o

. ZITLALTEPES

A L P

"UNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- EL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO ES LA CANTIDAD DE:
$353,597.10 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS

TOTAL 10/100 M.N.) ‘

IVA $56,575.54 (CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 54/100 M.N.) £
Y QUE AMBAS CANTIDADES SUMAN UN GRAN TOTAL DE

TOTAL  $410,172.64 (CUATROCIENTOS DIEZ MIL CIENTO SETENTA DOS PESOS 64/100 M.N.)

QUE EL PRESUPUESTO TOTAL AUTORIZADO Y ASIGNADO POR LA SECRETARiA DE FINANZAS DELy
DEL ESTADO DE TLAXCALA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, PARA LA EJECUCION DE LA OBRA CON
PROVENIENTE DEL PROGRAMA: FONDE DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL .

EN CASO DE QUE LA OBRA A EJECUTARSE REBASE UN EJERCICIO PRESUPUESTAL, ESTAE
LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DE LOS EJERCICIOS SUBSECUENTES.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION.- “AMBAS PARTES” ESTABLECEN COMO PLAZO DE EJECUCIG
OBRA, OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO 60 DIAS NATURALES, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE
LA OBRA QUE SE AGREGA AL PRESENTE CONTRATO COMO ANEXO N° PE-11 QUE DA INICIO EL DIA 14,@?31&

DE 2021 Y TERMINAR A MAS TARDAR EL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021 PARA FORMAR PARTE IN
MISMO.

2%\

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DE LOS INMUEBLES Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “EL CONTRATANTA
OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA” LOS INMUEBLES EN LOS QUE DEBAN R% B

LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASi COMO TODOS LOS PERMISOS Y LICENCIAS NR\N*DAQ
AL PRESENTE CONTRATO COMO S| SE INSERTAREN A LA LETRA. SANCHEZ SANTOS, TLA&

2017 - 2021

SINPDICE

QUINTA.- ANTICIPOS.- “EL CONTRATANTE” OTORGARA UN ANTICIPO POR EL 30% (TREINTA POR CIENTO) DE LA2 g SS
ASIGNACION PRESUPUESTAL APROBADA AL CONTRATO EN EL EJERCICIO FISCAL 2021. ESTE ANTICIPO SER 5 -
PUESTO A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA” DE LA SIGUIENTE MANERA:

uJ
EL ANTICIPO SERA PUESTO A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA” A MAS TARDAR 10 (DIEZ) DIAS DESPUES DEZ
LA FIRMA DEL CONTRATO: 11 DE JUNIO DE 2021. 2

DICHO ANTICIPO DEBERA SER UTILIZADO PARA QUE “EL CONTRATISTA” REALICE EN EL SITIO
LA CONSTRUCCION DE SUS OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES Y, EN SU

PARA LA COMPRA Y PRODUCCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, LA ADQUISICION DE EQUI

INSTALEN PERMANENTEMENTE Y DEMAS INSUMOS. “EL CONTRATANTE” SE RESERVA EL DEREQHO D
LA CORRECTA APLICACION Y USO DE LOS ANTICIPOS OTORGADOS Y SOLlClTAl?' %Nﬁw
COMPRUEBE LO ANTERIOR. \/
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SIS
5 \ Nv EL IMPORTE DEL ANTICIPO CONCEDIDO SERA PUESTO A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA” UN%Z QUE!
0\ " ‘ENTREGUE LA GARANTIA DE ANTICIPO; EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SERA MOTIVO PAR
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IFERIR
~EN IGUAL PLAZO EL PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO. CUANDO “EL CONTRATISTA” NO ENTREGUE LA
ARANTIA DE ANTICIPO DENTRO DEL PLAZO SENALADO EN EL ARTICULO 38, INCISO II, DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, NO PROCEDERA EL DIFERIMIENTO Y POR LO
TANTO, DEBERA INICIAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA ESTABLECIDA ORIGINALMENTE, SIN ANTICIPO Y SIN QUE SE
GENERE FINANCIAMIENTO A CARGO DE “EL CONTRATANTE".

EN CASO DE QUE EL ANTICIPO SE OTORGUE CONFORME A LO SENALADO EN LA FRACCION V DEL ARTICULO
56 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, DEBERA PROCEDER§E
LA SIGUIENTE MANERA:

\

PRESUPUESTAL PARA EL PAGO DE LA OBRA POR EJECUTAR EN EL EJERCICIO DE QUE SE TRATE;  7\¥] ALVEY
2. EN EJERCICIOS SUBSECUENTES LA ENTREGA DEL ANTICIPO DEBERA HACERSE DENTRO DE LOS ‘T
SIGUIENTES AL INICIO DE CADA EJERCICIO, PREVIA ENTREGA DE LA GARANTIA CORRESPONDIENTE.
EL ATRASO EN LA ENTREGA DE LOS ANTICIPOS SERA MOTIVO PARA AJUSTAR EL COSTO FINANCIE
EN EL CONTRATO.

SEXTA.- AMORTIZACION DE ANTICIPOS.- LA AMORTIZACION DEL ANTICIPO DEBERA
PROPORCIONALMENTE CON CARGO A CADA UNO DE LOS PAGOS POR TRABAJOS EJECUTADOS QUE HAGA “EL
CONTRATISTA”. SWOS

5 :_‘35%

EJERCICIO SE AMORTIZARA EN EL MISMO PERIODO DEL EJERCICIO EN QUE SE OTORGUE;

B)-EN CASO DE QUE EXISTA UN SALDO FALTANTE POR AMORTIZAR, ESTE SE DEBERA ]
ESTIMACION FINAL, ES DECIR, LA ULTIMA QUE SE PRESENTE PARA SU PAGO POR PARTE DE “EL'CON

TLA
SANCHEZ SANTOS “'”3
PARA LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS EN LOS CASOS DE RESCISION O TERMINACION ANTISIPADA
QR QEﬂO o

CONTRATO, EL SALDO POR AMORTIZAR SE REINTEGRARA A “LA CONTRATANTE", EN UN PLAZO

(DIEZ) DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA COMUNICADA A “EL CONTRATISTA" LA
DETERMINACION DE DAR POR RESCINDIDO O TERMINADO EL CONTRATO, PARA LO CUAL SE LE RECONOCERAN
LOS MATERIALES QUE TENGA EN OBRA O EN PROCESO DE ADQUISICION DEBIDAMENTE COMPROBADO
MEDIANTE LA EXHJ&ICION D§LES FACTURAS CORRESPONDIENTES, SIEMPRE Y CUANDO SEAN DE LA CALIDAD
REQUERID. WUTILEARSE EN-\_LA OBRA Y ‘EL CONTRATISTA" SE COMPROMETA POR ESCRITO A
ENTREGA RE v

Lipy EYATRS REL
“)N“AMI.Q‘.“TU

vt Sar ‘Sck». h’lc»c méfm%
j i ”_F,_;g_""iﬁ'w T

SAes

RECETRD PA'I'.{O«“’J_L L!lﬂ‘?ﬂ'\
F.C. NARIESOT Ty

ava Perra
© CRL )
5 v PEC DE TRipyp,
AN
ICHEZ SaNTOg




523 OIS
£>*FINANCIERO PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, COMO S| SE TRATARA DEL SUPUES O DE
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AN CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR EN EL PLAZO S
3ERA PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL

PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS SE CALQULARAN SOBRE EL SALDO NO
AMORTIZADO Y SE COMPUTARAN POR DIAS CALENDARIO DESDE QUE SE VENCIO EL PLAZO HASTA LA FECHA EN
QUE SE PONGA LA CANTIDAD A DISPOSICION DE “EL CONTRATANTE”.

S
EN EL CASO DE NO HACERLO, “EL CONTRATANTE” PROCEDERA AL COBRO, CONFORME AL PROCEDIMIERE 3
ESTABLECIDO EN EL CODIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS POR CADA N\ -x?‘
RETRASO DE DICHO PAGO. & S‘b

IGUAL PROCEDIMIENTO SE UTILIZARA PARA QUE “EL CONTRATISTA", EN SU CASO, REINJTEGRE A "E 577 :
CONTRATANTE"” LAS CANTIDADES QUE, EN CUALQUIER FORMA HUBIERE RECIBIDO EN EXCQH‘WA "9 DE IR D
CONTRATACION O DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTE '- G(A T df 170S L
AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CODIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE TLA C } y
MUNICIPIOS, DENTRO DEL LAPSO DE DIEZ DIAS NATURALES POSTERIORES A SU REQUERIMIENTO 7-202 1

5 CAcm)/ 0B8R/

DE NO CUMPLIR CON LOS REINTEGROS, “EL CONTRATANTE” PROCEDERA A HACER EFECTIVAS LAS FpA)g 'u , TURISH
ANTICIPOS Y/O DE CUMPLIMIENTO.

SEPTIMA.- PLAZO, FORMA Y LUGAR DE PAGO DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTE DE COSTOS.-
“AMBAS PARTES” convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen de la siguiente forma:

A. PLAZO. z&‘ ‘

U
LAS ESTIMACIONES DE TRABAJOS EJECUTADOS POR “EL CONTRATISTA”, SE PRESENTARAN A,L'/: ﬁES@ENQH co
DE OBRA QUE DESIGNE “EL CONTRATANTE”, CON UNA PERIODICIDAD NO MAYOR DE QUINCE DIAS NATURALES
SIGUIENTES A LA FECHA DEL CORTE, DEBIENDO SER ACOMPANADAS DE LA DOCUMENTACION NECESARIA QUE
ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO. .
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PAGOS EN EXCESO.- “AMBAS PARTES" CONVIENEN QUE LOS PAGOS RECIBIDOS EN EXCESO POR “EL
CONTRATISTA", SE REINTEGREN DE LA SIGUIENTE FORMA:

“EL CONTRATISTA” DEBERA REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO, MAS LOS INTERESES
CORRESPONDIENTES, CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL PENULTIMO PARRAFO DE LA
CLAUSULA SEXTA DE ESTE CONTRATO. EN CASO DE NEGATIVA EL COBRO SE REALIZARA MEDIANTE EL
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO PARA EL COBRO DE ADEUDOS DE CARACTER FISCAL EN
TERMINOS DE LA LEGISLACION FISCAL CORRESPONDIENTE. LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS
CANTIDADES PAGADAS EN EXCESQ.EN CADA CASO Y SE COMPUTARAN»PQ kS NATURALES DESDE LA FECHA
DE PAGO HASTA LA FECHA ERQHWE’SE PONGAN EFECTIVAMENTELAS?, OAMBADES A DISPOSICION DE “EL
CONTRATANTE”. 5 AN

’ ; p\f{*’ 1C O
“AMBAS PARTES” CONVIENEN QUE AR DE PAGO SE REALICE ENSE‘. DOMlCILIO DE“EL C NT
CUAL HA DEJADO SENALADO EN EL‘PRESENTE CONTRATO. -

S| “EL CONTRATISTA” ESTUVIERE INCONFORME CON LAS ESTIMACIONES O LA LIQUID{\CIO
PLAZO DE 15 (QUINCE) DIAS NATURALES, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA FORMULADO
LA LIQUIDACION PARA HACER POR ESCRITO LA RECLAMACION. SI TRANSCURRID ‘
CONTRATISTA” NO LA EFECTUA, SE CONSIDERARA QUE LA ESTIMACION O L
DEFINITIVAMENTE ACEPTADA POR EL Y SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACION.

ASIMISMO, “EL CONTRATISTA” EXPRESA SU VOLUNTAD Y ACEPTACION PARA QUE DE LAS ESTIMACIONES Y
LIQUIDACIONES QUE SE LE HAGAN, DE LOS TRABAJOS EFECTIVAMENTE REALIZADOS SE LE PRACTIQUEN LOS
DESCUENTOS QUE LE CORRESPONDAN POR LOS ADEUDOS PREVIOS, ANTERIORES O VIGENTES, ANTICIPOS NO
AMORTIZADOS, POR INCUMPLIMIENTO O APLICACION DE PENAS, DERIVADOS DE SUS OBLIGACIONES LEGALES O
CONTRACTUALES.
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PROCEDIMIENTO:
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TERMINOS PREVISTOS POR LOS ARTICULOS 61
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> *DE A DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DENTRO DE LOS 5 (CINCO) DIAS NATURALES SIGUIENTES A

“EL CONTRATISTA” DEBERA PRESENTAR SUS ESTIMACIONES A LA RESIDENCIA DE OBRA DE LA SU%ISIO \
L A LA
FECHA DE CORTE DE CADA MES. LA RESIDENCIA DE OBRA PARA REALIZAR LA REVISION Y AUTORIZACION DE LASe
ESTIMACIONES CONTARA CON UN PLAZO NO MAYOR DE 5 (CINCO) DIAS NATURALES SIGUIENTES A SU \
PRESENTACION. EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS QUE NO PUEDAN SER
AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, ESTAS SE RESOLVERAN E INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE \
ESTIMACION.

LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS SE PAGARAN EN UN PLAZO NO MAYOR A DIEZ (10) DIAS
NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR LA RESIDENCIA DE LA
OBRA DESIGNADA POR “EL CONTRATANTE". LOS PAGOS DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS
EJECUTADOS SON INDEPENDIENTES ENTRE Si Y, POR LO TANTO, CUALQUIER TIPO Y SECUENCIA SERA SOLO
PARA EFECTO DE CONTROL ADMINISTRATIVO.

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTES DE COSTOS, “EL
CONTRATANTE”, A SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA”, DEBERA PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME AL
PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CODIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS.
DICHOS GASTOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS Y SE COMPUTARAN POR DIAS
NATURALES DESDE QUE SE VENCIO EL PLAZO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGA EFECTIVAMENTE LAS
CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA", SERA EL UNICO RESPONSABLE DE QUE LAS FACTURAS QUE SE PRESENTEN PARA SU
PAGO CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, POR LO QUE EL RETRASO EN SU PAGO
POR LA FALTA DE ALGUNO DE ESTOS O POR SU PRESENTACION INCORRECTA, NO SERA MOTIVO _RARA<
SOLICITAR EL PAGO DE LOS GASTOS FINANCIEROS. &

NO IMPLICARA RETRASO EN EL PROGRAMA DE EJECUCION DE LA OBRA, Y POR LO TANTé)\,,u >
CONSIDERARA COMO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y CAUSA DE RESCISION, EL ATRASO QUE TENC ’:?E'_ AR b
POR LA FALTA DE PAGO DE ESTIMACIONES, DEBIENDO DOCUMENTARSE TAL SITUACION Y REGISTRARSEEN .
BITACORA. 7

C. LUGAR DE PAGO.
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y /5 ‘?'Lg EXPLICACION DE CADA UNA DE LAS CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO QUE EN CONCEPTO DE *

S
#*DE ORDEN ECONOMICO NO PUDIERAN SER PREVISTAS EN EL PRESENTE CONTRATO, NI EN ANEXOS
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@ONTRAT!ST " PRESENTARA POR ESCRITO' A "EL CONTRATANTE" DENTRO DE LOS 60 (SES ) DIA§S
RALES SIGUIENTES A LA PUBLlCACION DE LOS INDICES APLICABLES AL PERIODO QUE LOS ISMOE

FORMA DE ADJUDICACION:
PARTIDA PRESUPUESTAL:

ZITLALTEPES

3

ANTRATISTA” DETERMINE UN AUMENTO DEL COSTO TOTAL DE LOS TRABAJOS AUN NO REALIZADOS. Qﬁ)
L‘\S RAZONES QUE “EL CONTRATISTA” CONSIDERE OPERANTES EN CUANTO A QUE DICHAS CIRCU STANCIA

ORIGINALES. el R
3. LOS MOTIVOS POR LOS CUALES CONSIDERA "EL CONTRATISTA" QUE TALES CIRCUNSTANCIEG®) %
DETERMINEN LA NECESIDAD DEL AUMENTO EN LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO REALIZADBSERT S

4. LAS CONSIDERACIONES QUE EN CONCEPTO DE “EL CONTRATISTA” PROCEDAN Y DEMUESTREN dﬂg AL
SU SOLICITUD Y EN EL MOMENTO DE ESTA NO HAY DOLO, CULPA, NEGLIGENCIA NI INEPTITUD. T ¥

FVINENTE E1_INGREMENTO EN | 08 AOSTOS REI ATIVOS Al TOTAI NDF | NS TRARA.INS Al'IN NN F.IECIITANNS P
“EL CONTRATISTA", DEBERA SOLICITAR LA REVISION DE LOS COSTOS DURANTE LOS 60 (SESENTA) D!ASN

NATURALES SIGUIENTES CONTADOS A PARTIR DE LA PUBLICACION DE LOS INCREMENTOS A LOS PRECIOS; “EL

CONTRATANTE” DEBERA RESOLVER POR ESCRITO DENTRO DE LOS 60 (SESENTA) DIAS NATURALES SIGUIEQEFES‘;.
A LOS DE LA RECEPCION DE SOLICITUD, PUDIENDO SER PRORROGADO DICHO TERMINO POR 30 (TREIN _r’ D}AS‘ &
NATURALES MAS, SEGUN LAS CARACTERISTICAS DE LA OBRA. A Q-'
EL PAGO DE LOS AJUSTES DE COSTOS Y DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO, SE EFECTUARA’ERN
ESTIMACIONES SIGUIENTES AL MES EN QUE SE HAYA AUTORIZADO EL AJUSTE CONCEDIDO, APLIC I

FACTORES DE AJUSTE CONCEDIDOS DEBERAN ACUMULARSE.

EN CASO DE SER PROCEDENTE, ; “EL CONTRATANTE” CUBRIRA DENTRO DEL TERMINO DE 154D ‘S%
NATURALES SIGUIENTES A LA DETERMINACION DE LA PROCEDENCIA DE LOS AJUSTES DE COSTOS.

DECIMA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.- ‘LA CONTRATANTE” A TRAVES DE LOS REPRESENTANTES QUE PARA
TAL EFECTO DESIGNE O DE LA EMPRESA SUPERVISORA QUE CONTRATE, TIENE EL DERECHO DE SUPERVISAR EN
TODO MOMENTO, LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, DE ACUERDO A LO SENALADO EN EL ARTICULO
58 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, Y DAR A “EL CONTRATISTA"
POR ESCRITO LAS INSTRUCCIONES QUE ESTIME PERTINENTES, RELACIONADAS CON SU EJECUCION, EN LA
FORMA CONVENIDA Y CON LAS MODIFICACIONES QUE EN SU CASO ORDENE.

ES FACULTAD DE “LA CONTRATANTE" REALIZAR LA INSPECCION DE TODAS LAS INSTALACIONES MATERIALES Y
EQUIPO QUE VAYAN A USARSE EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, YA SEA EN EL SITIO DE ESTOS O EN LO§>

Q

YV C O

LUGARES DE SUMINISTRO Y DE FABRICACION.

EN EL CASO DE QUE LAS INSTALACIONES, MATERIALES Y EQUIPOS QUE UTILICE “EL CONTRATISTA", SE HA@\
DETERMINADO QUE PRESENTEN DEFECTOS O VICIOS OCULTOS, LOS GASTOS QUE GENEREN CON MOTIVO

LAS NORMAS Y LAS ESPECIFICACIONES Y ESTAR FACULTADO BARA: QUTAR LOS TRABAJOS A QUE
RAG AFUIBACION QUE SE FORMULEN
A’ EN TODO LO REFERENTE
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lHER MOMENTO, Y POR RAZONES QUE A SU JUICIO LO JUSTIFIQUEN, “EL CONTRATANTE” PODR

k

TA'YPREVIAMENTE A SU JON EN LOS TRABAJO@}gBERl
\BEPTADO POR “EL CONTRATANTE’, QUIEN CALIFICARA S| REUNE LOS REQUISITOS SENALADDS EN
R EL CAMBIO DE REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA’, Y ESTE SE OBLIGA A DESIGNAR A OTRQ\

& g ] [ =N
o =)
""A_.,(":si :"D(ECIMA PRIMERA.- DEDUCCION POR SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.- “EL CONTRATISTA” MANIFIESTA SU% g
e CONSENTIMIENTO PARA QUE "EL CONTRATANTE” REALICE EN EL MOMENTO DEL PAGO DE CADAut]E A%SUS:;
ESTIMACIONES LA SIGUIENTE DEDUCCION: 5} Q 3
EL 5.51 (CINCO PUNTO CINCUENTAY UNO AL MILLAR) A FAVOR DEL (')RGANO'SUPERIOR DE FISCAR (A% g
CONGRESO DEL ESTADO, POR CONCEPTO DE DERECHOS DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CGh 3
TRABAJOS, EN TERMINOS DE LO PREVISTO POR LA LEY FEDERAL DE DERECHOS.

LAS DEDUCCIONES REALIZADAS POR “EL CONTRATANTE”, SERAN CONFORME A LOS PROCEDIMIE'
SE ESTABLEZCAN POR LAS LEYES APLICABLES

DECIMA SEGUNDA. - DEDUCCION POR CONVENIO CELEBRADO CON LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE
CONSTRUCCION (CMIC).

EL CONTRATISTA" MANIFIESTA SU CONSENTIMIENTO PARA QUE “EL CONTRATANTE” REALICE EN EL MOMENTO
DEL PAGO DE CADA UNA DE SUS ESTIMACIONES LA SIGUIENTE DEDUCCION:

EL 4.00 (CUATRO AL MILLAR) A FAVOR DE LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION | {CN
PARA DESTINARLOS A LOS PROGRAMAS DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO DE LOS TRABAJADORESE
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION QUE DESARROLLA EL “ICIC” ASI COMO EN LOS TERMINOS DEL C®)
CELEBRADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS, TLAXCA
CMIC PARA OBRAS DE BENEFICIO SOCIAL, MEDIANTE LA APORTACION QUE LA CMIC DESTI
MUNICIPAL. (NO APLICA ESTA CLAUSULA, DEBIDO A QUE LA CONTRATISTA NO SE ENCUENTRAR
CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA CONTRUCCION).

[l a -V N P

2. DIVULGAR POR MEDIO DE PUBLICACIONES, CONFERENCIAS, INFORMES O CUALQUIEROTRA "“u' RMA,”
( CONTENIDO DE LAS BASES DE LICITACION, EL PROYECTO EJECUTIVO, LOS TERMINOS DEL PRESENTE CONTRATO
' O SUS ANEXOS, LOS DATOS Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, SIN LA
AUTORIZACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE “EL CONTRATANTE”, RECONOCIENDO QUE DICHOS RESULTADOS
SON PROPIEDAD DE ESTA ULTIMA.

CUALQUIER OBRA, TRABAJO, PROGRAMA, ESTUDIO, INFORME, DOCUMENTO, ETC., REALIZADO POR “EL
CONTRATISTA", INDEPENDIENTEMENTE DE SU AVANCE Y ENTREGAS PARCIALES; DERIVADO DEL PRESENTE -
TRABAJO ES PROPIEDAD EXCLUSIVA DE “EL CONTRATANTE”, POR LO QUE CUALQUIER ASUNTO RELACIONADO
CON ESTOS SE DEBERA DAR A CONOCER Y AUTORIZAR POR “EL CONTRATANTE”.

JITLALTEPEC

BET.5.8 , TLAX

PNIY AN D

DECIMO CUARTA.- RECEPCION Y FINIQUITO DE LOS TRABAJOS.- “EL CONTRATANTE” RECIBIRA

NATURALEZA DE LAS OBRAS LO PERMITA SE PODRAN REALIZAR ENTREGAS PARCIALES, QUE HAY
AUTORIZADOS Y SUPERVISADOS PREVIAMENTE POR “EL CO{}IIR‘ATANTE" O POR LA PERSONA QUE ESTE D E
PARA LA SUPERVISION DE LOS TRABAJOS; DE ACUE ) SON dtf\s ESPECIFICACIONES CONVENIDAS EN EL
PROYECTO DE LA OBRA Y DEMAS ESTIPULACIONES DEL &%EN RQONTRATO
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§§ : TAL EFECTO, “EL CONTRATISTA" NOTIFICARA A “EL CONTRATANTE" POR ESCRITO LA @ NC ; §
52 E LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, PARA LO CUAL ANEXARA LOS DOCUMENTE®&.QU 2=
0N 2% AN E INCLUIRA UNA RELACION DE LAS ESTIMACIONES O DE GASTOS APROBADOS, MONTO g
< REDITOS A FAVOR O EN CONTRA, PARA QUE ESTA DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS NATURALES SI NTES,

: ';OCEDA A VERIFICAR LA DEBIDA TERMINACION DE LOS MISMOS CONFORME A LAS CONDICIONES
® 'ESTABLECIDAS EN ESTE CONTRATO. AL FINALIZAR LA VERIFICACION DE LOS TRABAJOS, "EL CONTRATANTEZ ..
CONTARA CON UN PLAZO DE 15 (QUINCE) DIAS NATURALES PARA PROCEDER A SU RECEPCION FISICA9<

DE QUE “EL CONTRATANTE”, OPTE POR LA RESCISION DEL MISMO

RECIBIDOS FISICAMENTE LOS TRABAJOS, LAS PARTES DEBERAN ELABORAR DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DIKS
NATURALES SIGUIENTES, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, EN EL QUE SE HARAN CONSTAR LOS CREDITOS A /
FAVOR 'Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL Q

LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE. g

ELABORARLO, DEBIENDO COMUNICAR SU RESULTADO A “EL CONTRATISTA” DENTRO DE UN PLAZO/DE 10
DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE SU EMISION; UNA VEZ NOTIFICADO EL RESULTADO DE

ACEPTADO.

EL DOCUMENTO DONDE CONSTE EL FINIQUITO, FORMARA PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.
DETERMINADO EL SALDO TOTAL “EL CONTRATANTE” PONDRA A DISPOSICION DE “EL CONTRATI
CORRESPONDIENTE, MEDIANTE SU OFRECIMIENTO O LA CONSIGNACION RESPECTIVA, O
REINTEGRO DE LOS IMPORTES RESULTANTES; DEBIENDO EN FORMA SIMULTANEA,

EN EL CONTRATO.
CUANDO LA LIQUIDACION DE LOS SALDOS SE REALICE DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A

( LA FIRMA DEL FINIQUITO, EL DOCUMENTO DONDE CONSTE EL FINIQUITO PODRA UTILIZARSE COMO EL ACTA
ADMINISTRATIVA QUE DEN POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES, DEBIENDOSE
AGREGAR QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS Y POR LO TANTO, SE DARAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS ¥ &
OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACION, AL NO SE} E
FACTIBLE EL PAGO INDICADO SE PROCEDERA A ELABORAR EL ACTA ADMINISTRATIVA PREVISTA EN EL ULTIMQ
PARRAFO DEL ARTICULO 69 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS.

INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATO.

CONCLUIDA LA OBRA, NO OBSTANTE A SU RECEPCION FORMAL, “EL CONTRATISTA” QUEDARA_OBLIGAD o
RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN Q

g
AL L1210617110’
mnmm;v

!TLALTEPEC



NUMERO DE CONTRATO MZ-DOP-FISM/21/7018
i INVITACION A CUANDO MENOS
FORMA DE ADJUDICACION: TRES PERSONAS
FONDO PARA LA
INFRAESTRUCTURA S Q
&N

MUNICIPAL 20

a8 ”
ZITLALTEPES CONTRATISTA: (- JSAIAS NAVA PARRAS
,, 206 s e R.F.C.: g\i{“‘; B "ﬂié PIS40706FY7 Sf"u 4
DS 0 v\\ ¢ 5| e 5 B OO0
‘g;" °’DECIMO QUINTA- RELACIONES LABORALES.- “EL CONTRATISTA" MANIFIESTA QUE EN LOS TERmm

ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 13 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, ES UNA EMPRESA D DAME
CONSTITUIDA CONFORME A LAS LEYES MEXICANAS, Y QUE DENTRO DE SUS OBJETOS SE ENCUE
.CONTRATAR TRABAJOS PARA EJECUTARLOS CON ELEMENTOS PROPIOS SUFICIENTES Y CU
OBLIGACIONES INDIVIDUALES O COLECTIVAS DE NATURALEZA LABORAL Y DE SEGURIDAD JURIDICA, QUE
DERIVEN DE LAS RELACIONES CON SUS TRABAJADORES, POR LO QUE “EL CONTRATANTE” NO SERA EN NINGUN
CASO SOLIDARIAMENTE RESPONSABLE CON “EL CONTRATISTA” RESPECTO A DICHAS RELACIONES LABORALES,
LAS CUALES SE DARAN CON EXCLUSIVIDAD ENTRE “EL CONTRATISTA” Y SUS TRABAJADORES.

ADEMAS DE LO ANTERIOR, “EL CONTRATISTA” RECONOCE SER EL UNICO OBLIGADO DEL PAGO Y CUMPLIMIENTO
DE TODAS LAS PRESTACIONES DE CARACTER LABORAL INDIVIDUALES O COLECTIVAS Y DE SEGUR|RADSQ CIAL
QUE SE ORIGINEN CON LOS TRABAJADORES QUE LE PRESTAN SUS SERVICIOS, YA QUE DICHOS T# ; R
SE ENCUENTRAN BAJO LAS ORDENES, SUBORDINACION Y DEPENDENCIA DE “EL CONTRATISTA". & /22

Q<
e

POR LO TANTO, “EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ACUDIR ANTE LAS AUTORIDADES, DEPENDENCIA! %IL »
ADMINISTRATIVOS O LABORALES Y/O ANTE LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD SOCIAL, A RESPO LAS*' T
OBLIGACIONES CONTRAIDAS ANTE LAS MISMAS, O QUE SE RECLAMEN ANTE DICHAS AUTORIDADES U’f
ORGANISMOS. CONSECUENTEMENTE, “EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A DESLINDAR DE CUALQUIERA DE
RESPONSABILIDADES U OBLIGACIONES QUE SE PUDIEREN GENERAR O QUE SE HAYAN GENERADO ANTE DICHAS
INSTANCIAS.

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE LA PRESENTE CLAUSULA POR “EL CONTRATISTA’, SERA¢

CAUSA DE RESCISION A JUICIO DE “EL CONTRATANTE” Y LOS GASTOS DE CUALQUIER NATURALEZA g&] m.& 7 G
ORIGINEN A ESTE POR EL INCUMPLIMIENTO SENALADO, PASARAN A SER DEDUCIDAS DE LOS MONTOS;DE g“ﬁ RV
ESTIMACIONES Y PAGOS QUE TENGA A SU FAVOR “EL CONTRATISTA”, O EN SU CASO SE HARA EFEC '
FIANZA QUE AMPARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. %

DECIMA SEXTA- PENAS CONVENCIONALES.- “EL CONTRATANTE" TENDRA LA FACULTAD DE V IFICAR
CUALQUIER ESTADO DE AVANCE DE LA OBRA, QUE ESTA SE ESTE EJECUTANDO POR “EL CONF RAT]

ACUERDO AL PROGRAMA DE OBRA APROBADO; PARA LO CUAL “EL CONTRATANTE" ZUERIF
PERIODICAMENTE EL AVANCE DE LA OBRA. SAN p

s G i 7 5
S| COMO CONSECUENCIA DE LA VERIFICACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR/ EL A VANCE ' LAG N OBR?
OBRA ES MENOR DE LO QUE DEBIO REALIZARSE CONFORME AL PROGRAMA DE OBRA, POR CAUSAS | RS A !

b
A"EL CONTRATISTA", LOS COSTOS ADICIONALES QUE SOBRE SERVICIOS RELACIONADOS CO OBRA RUBE HEHCSES » TURIS
GENEREN SERAN ASUMIDOS POR “EL CONTRATISTA”, ADEMAS, “LA CONTRATANTE” PROCEDERA A

LA RETENCION POR PARTE DE “EL CONTRATANTE” SERA POR UN TOTAL EQUIVALENTE AL 5% (CINCO POR
CIENTO) DE LA DIFERENCIA ENTRE EL IMPORTE DE LA OBRA REALMENTE EJECUTADA Y EL IMPORTE DE LA QUE
DEBIO REALIZARSE, MULTIPLICANDO POR EL NUMERO DE MESES TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA
PROGRAMADA HASTA LA DE LA REVISION; POR LO TANTO, MENSUALMENTE SE HARA LA RETENCION QUE
CORRESPONDA, A FIN DE QUE LA RETENCION TOTAL SEA LA PROCEDENTE. SI AL EFECTUARSE LAVERIFICACION
CORRESPONDIENTE AL ULTIMO MES DEL PROGRAMA PROCEDE HACER ALGUNA RETENEIO
ACUMULADO SE APLICARA EN FAVOR DE “EL CONTRATANTE” COMO PENA CONVENCIO
EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL CONTRATISTA”.
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FORMA DE ADJUDICACION: TRES PERSONAS
PARTIDA PRESUPUESTAL: FONDO PARA LA ‘»
INFRAESTRUCTURA, AL
g MUNICIPAL
ZITLALFEPES CONTRATISTA: ISAIAS NAVA PAR
NS b R.F.C.: NAPIS840706FY7 =<
, EN SU CASO, LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONSL ES QUE $E!
PONGAN A “EL CONTRATISTA”, SERAN DEVUELTAS POR “EL CONTRATANTE" A “EL CONTRATISTA", VEZ QUE
4 AVANCE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS CORRESPONDA A LO ESTIPULADO EN EL PR MA DE

3 CUCION LA DEVOLUCION DE LAS RETENCIONES QUE SE REINTEGREN A “EL CONTRATISTA", EN NIN #N CASO

‘I ,-9" CONTRATANTE" PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O LA RESCISION DEL MISMO g)(
. . O W 9 Y
< EN CASO DE QUE “EL CONTRATANTE” OPTE POR LA RESCISION DEL CONTRATQ EN LOS TEBMIN t%'/l:'
DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, COBRARA Y APLICARA EN [ 9)"&
TOTALIDAD DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO. ¢ lQ,u"\D (=)
B 539 =N
( N «JA ;,l‘!\-

PARA DETERMINAR LA RETENCION DE LA SANCION ESTIPULADA, NO SE TOMARAN EN CUENTA "’.' ,;"

MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR O POR CUALQUIER OTRA CAUSA QUE A JUICIO D
CONTRATANTE” NO SEA IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”.

DECIMA SEPTIMA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA - S| “EL CONTRATISTA” NO CONCLUYE
LA OBRA EN LA FECHA SENALADA EN EL PROGRAMA, COMO SANCION, “EL CONTRATANTE” RETENDRA
DIARIAMENTE Y APLICARA A SU FAVOR EN FORMA MENSUAL Y HASTA EL MOMENTO EN QUE LA OBRA QUEDE
CONCLUIDA, UNA CANTIDAD IGUAL AL 0.5 % (CINCO POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE S
HAYAN REALIZADO EN LA FECHA DE TERMINACION SENALADA EN EL PROGRAMA. P
PARA DETERMINAR LA APLICACION DE LA SANCION ESTIPULADA, NO SE TOMARAN EN CUENTA LDA}S(D :
UTAB

MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR, O CUALQUIERA OTRA CAUSA NO IMP L)E,
CONTRATISTA", YA QUE EN TAL EVENTO, DE COMUN ACUERDO SE HARAN AL PROGRAMA, LAS MO IFICA‘Qll i
QUE PROCEDAN. e X

DECIMA OCTAVA.- CAUSALES DE SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTR
CONTRATANTE” PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE, LOS TRABAJOS COl
POR CUALQUIER CAUSA JUSTIFICADA. “EL CONTRATANTE" DESIGNARA A LOS SERVIDORES PUB 2
PODRAN ORDENAR Y EJECUTAR LA SUSPENSION Y DETERMINAR EN SU CASO, LA TEMPORALIDAD Df
QUE NO PODRA PRORROGARSE O SER INDEFINIDA, DANDO AVISO POR ESCRITO A “EL_GCONF
SENALANDO LAS CAUSAS QUE LA MOTIVAN, LA FECHA DE SU INICIO Y LA DE LA PROBABLE REAN
TRABAJOS, ASi COMO LAS ACCIONES QUE DEBE CONSIDERAR EN LO RELATIVO A SU PERSONAL, M 3
EQUIPO DE CONSTRUCCION.

LA FECHA DE TERMINACION, SE PRORROGARA EN IGUAL PROPORCION AL PERIODO QQE\GQ ENDA LA
SUSPENSION, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCION CONVENIDO. LA FORMALIZACION SE REALIZARA
MEDIANTE EL ACTA CIRCUNSTANCIADA DE SUSPENSION.

RECONOZCA EL PLAZO DE LA SUSPENSION Y LAS FECHAS DE REINICIO Y TERMINACION DE LO
MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCION, ESTABLECIDO EN EL CONTRATO. SIN EMBARGO, CUANDO LO ABAJOS
RESULTEN DANADOS Y DESTRUIDOS Y ESTOS REQUIERAN SER REHABILITADOS O REPUEST.QS, DEBERAN
RECONQC%RSE Y PAGARSE MEDIANTE LA ELABORACION DE UN;

4 —d AVl
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NUMERO DE CONTRATO MZ-DOP-FISM/721/018

) INVITACION A CUANDO MENOS
FORMA DE ADJUDICACION: TRES PERSONAS

PARTIDA PRESUPUESTAL: FONDO PARA LA }
INFRAESTRUCTURA socx.@

MUNICIPAL 2021 \ ¢
Do\;:'«, ZITLALFEPES CONTRATISTA: ISAIAS NAVA PARRA §' 5
N R.F.C.: NAPI840706FY7 s :
< ’
Cb TRATANTE” PODRA DAR POR TERMINADOS ANTICIPADAMENTE LOS CONTRATOS CUANDOZE ;.
(§N S DE INTERES GENERAL; SURJAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE IMPIDAN LA CONTINUACIO E:
%JOS Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE OCASION /$:
ANO O PERJUICIO GRAVE AL MUNICIPIO DE ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS, TLAX.,, O BI ).l =
« SERPOSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS. N
DECIMA NOVENA.- CAUSALES DE RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “EL CONTRATANTE” PODRA EN
CUALQUIER MOMENTO RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR RAZONES DE INTERES
GENERAL O POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL CONTRATISTA", DERIVADAS DEL
CONTRATO, DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, Y DEMAS
LEGISLACION QUE RIJAN A LAS OBRAS PUBLICAS O LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON ESTAS. I~
CARTS X X
“AMBAS PARTES” CONVIENEN EN QUE EL CONTRATO PODRA SER RESCINDIDO EN CASOS DE INCUMP iR ’gg
AL RESPECTO ACEPTAN QUE CUANDO “LA CONTRATANTE" SEA EL QUE DETERMINE RESCINDI o
RESCISION OPERARA DE PLENO DERECHO Y SIN NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL, BASTANDG: g b S c‘
SE CUMPLA EL PROCEDIMIENTO QUE SE ESTABLECE EN LA CLAUSULA VIGESIMA EN TANTO QUB E N
CONTRATISTA" QUIEN DECIDE RESCINDIRLO, SERA NECESARIO QUE ACUDA ANTE AUTORIDAD AN
OBTENGA LA DECLARATORIA DEFINITIVA CORRESPONDIENTE. Jh oy
Y

=
(&)
LAS CAUSAS DE RESCISION POR PARTE DE “LA CONTRATANTE”, SON LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN: g“f?

1) SI POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA", ESTE NO INICIA LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO
DENTRO DE LOS QUINCE DIAS SIGUIENTES A LA FECHA CONVENIDA SIN CAUSA JUSTIFICADA. o
2) SI"EL CONTRATISTA" INTERRUMPE INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS O SE NIEGA A REPARAR O REPONﬁR,,
ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE “EL CONTRATANTE" HUBIERE DETECTADO COMO DEFECTUOSA O POR:' Y %)
CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS. \

3) SI "EL CONTRATISTA" NO EJECUTA PARCIAL O TOTALMENTE LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD

RESIDENTE DE OBRA O POR LA SUPERVISORA DESIGNADA.
4) S| "EL CONTRATISTA" NO DA CUMPLIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE EJECUCION POR FALTA DE ATERIALE
TRABAJADORES O EQUIPO DE CONSTRUCCION, Y A JUICIO DE “EL CONTRATANTE” EL ATRASO PUEDA DIRl g

TRABAJO Y DE ENTREGA OPORTUNA DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE DE LI
PERMISOS QUE DEBAS PROPORCIONAR O SUMINISTRAR “EL CONTRATANTE".

5) Sl "EL CONTRATISTA" ES DECLARADO EN CONCURSO MERCANTIL EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE
CONCURSOS MERCANTILES.

6) SI SUBCONTRATARA PARTES O EL TOTAL DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, SIN LA AUTORIZACION
POR ESCRITO DE “EL CONTRATANTE".
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NUMERO DE CONTRATO MZ-DOP-FISM/21/018

i INVITACION A CUANDO MENOS
S FORMA DE ADJUDICACION: TRES PERSONAS

PARTIDA PRESUPUESTAL: FONDO PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL 20

CONTRATISTA: ISAIAS NAVA PARRAQ,
R.F.C. NAPIB40706FY7 =

ZITLALTEPES

’\
WEL CONTRATISTA" CEDE LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DEL CONTRATO, SIN COM\‘
— e

g d} ove ngACION POR ESCRITO DE “EL CONTRATANTE".

“?\d}'& pZCEL CONTRATISTA" NO DA A “EL CONTRATANTE” Y A LAS AUTORIDADES QUE TENGAN FAGHLTAD DE
I&F FRVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCION, VIGILANCIA Y SUPERVISI ELO
§E DY (E) SO MATERIALES Y TRABAJOS.9) SI “EL CONTRATISTA” CAMBIA SU NACIONALIDAD POR OTRA EN EL CASO RUE
R ‘% < g YR-SIDO ESTABLECIDO COMO REQUISITO, TENER UNA DETERMINADA NACIONALIDAD. Y EN EL CASO DE SER
Y %‘ 2 /”’ ANJERO INVOCARA LA PROTECCION DE SU GOBIERNO, EN RELACION CON EL CONTRATO.

‘1!0)" EN GENERAL, POR EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE "EL CONTRATISTA" A CUALQUIERA DE LAS
" OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS
APLICABLES.

NZAS. A

11) SI "EL CONTRATISTA" NO PRESENTA OPORTUNAMENTE A “EL CONTRATANTE" LAS POLIZAS DE FI
QUE SE HACEN REFERENCIA EN LA CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA DEL PRESENTE CONTRATO, O CUANDS
PRESENTANDOLAS, ESTAS NO SATISFAGAN LAS CONDICIONES ESTIPULADAS. 2
EN CASO DE INCUMPLIMIENTO O VIOLACION POR PARTE DE "EL CONTRATISTA" DE CUALQUIE
ESTIPULACIONES DEL CONTRATO, “EL CONTRATANTE” PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLI
MISMO Y EL PAGO DE LAS PENAS CONVENIDAS, O DECLARAR LA RESCISION CONFORME AL PROCEDIMI
SE SENALA EN EL PRESENTE CONTRATO.

EN LA NOTIFICACION QUE “EL CONTRATANTE” REALICE A “EL CONTRATISTA", RESPECTO DEL INICIO DELS & ;
PROCEDIMIENTO DE RESCISION, SE SENALARAN LOS HECHOS QUE LA MOTIVARON RELACIONANDOLO CON LAS £
CONSIDERACIONES ESPECIFICAS QUE SE CONSIDEREN HAN SIDO INCUMPLIDAS.

EN CASO DE RESCISION DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA", UNA VEZ EMITIDA
LA DETERMINACION RESPECTIVA, “EL CONTRATANTE” PRECAUTORIAMENTE Y DESDE EL INICIO DE LA MISMA, SE
ABSTENDRA DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS, HAS"
QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO QUE PROCEDA, LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS 30 (TREW
DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA COMUNICACION DE DICHA TERMINACION, A FIN DE PROCE
A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS. EN DICHO FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRECOSTO =NE
TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA VIGEN =E~’
COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACION DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EN SU CASO, LE HAYAN
ENTREGADOS. . __/_ \7

"EL CONTRATISTA" ESTARA OBLIGADO A DEVOLVER A “EL CONTRATANTE’, EN UN PLAZO DE 10¢
NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO, TODA LA DOCU
MATERIALES Y EQUIPO QUE ESTE LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.)

POR "EL CONTRATISTA" Y EN CASO DE QUE ESTAS NO SEAN SUFICIENTES, PAGARA EL EXCEDENTE.

DE OCURRIR LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN ESTA CLAUSULA, “EL CONTRATANTE” COMUNICARA POR
ESCRITO LA RESCISION A "EL CONTRATISTA", MISMA QUE DEBERA REALIZARSE MEDIANTE ACTA
CIRCUNSTANCIADA QUE CONTEMPLE LOS REQUISITOS DEL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 67 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, POSTERIORMENTE LO HARA DEL
CONOCIMIEN ) DE LA CONTRALORIA DEL EJECUTIVO ESTATAL.

: .: \:F:s
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NUMERO DE CONTRATO MZ-DOP-FISM/21/018
) INVITACION A CUANDO MENOS
FORMA DE ADJUDICACION: TRES PERSONAS
PARTIDA PRESUPUESTAL: FONDO Pﬁ@i
INFRAESTRUCT SOCIAL
MUNICIPA 021
- gApEIEPEC, ZITLALTEPES CONTRATISTA: ISAIAS NAVA PA
g; < ‘ e R.F.C.: NAPIS40706FY7 4@ )
§7§ s PMIGESIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- EL PROCEDIMIENTO DE RESCISION SE LLEVARA A CA ONFORME
23 i B, Pt e A O BIGUIENTE: Q,
g‘%_ 223 5, ¥SE ANICIARA A PARTIR DE QUE A “EL CONTRATISTA” LE SEA COMUNICADO EL INCUMPLIMIENTO EN ‘88;5 HAY,
EEAL -~ SYEUIRRIDO, PARA QUE EN UN TERMINO DE 10 (DIEZ) DIAS HABILES EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVEN

., £ UNA VEZ TRANSCURRIDO EL TERMINO A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, DENTRO DE LOS CINCO DiA
SIGUIENTES, SE RESOLVERA CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE HUBIERE HECHO VALER.

LA DETERMINACION DE DAR O NO POR RESCINDIDO EL CONTRATO, DEBERA SER DEBIDAMENTE FUNDADA,
MOTIVADA Y NOTIFICADA A “EL CONTRATISTA” DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA
EN QUE SE HUBIERE DICTADO LA MISMA. L

EN CASO DE SUSPENSION, RESCISION ADMINISTRATIVA O TERMINACION ANTICIPADA DEL PRES
SE OBSERVARA POR "AMBAS PARTES" EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

I. CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS O SE RESCINDA EL CONTRATO PO‘R‘
IMPUTABLES A "EL CONTRATANTE’, SE PROCEDERA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTIC
FRACCION |, DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS.

CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 67, FRACCION II, DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS RA
ESTADO DE TLAXCALA'Y SUS MUNICIPIOS. °‘~ =

Il. CUANDO SE DEN POR TERMINADOS LOS TRABAJOS ANTICIPADAMENTE SE PROCEDERA CONFORMELS i
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 67, FRACCION I, DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADG DE S ACAT]

Y SUS MUNIGIPIOS. / iRy,
IV. CUANDO SEA POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR QUE SE IMPOSIBILITE LA conpin

TRABAJOS SE PROCEDERA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 67, FRACCI
OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS.

VIGESIMA PRIMERA.- CASOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR.- “AMBAS PARTES’ CONSIDERAN POR CASO
FORTUITO O FUERZA MAYOR AQUELLOS CASOS O ACONTECIMIENTOS AJENOS A LA VOLUNTAD DE AMBOS
CONTRATANTES.

EN TAL SUPUESTO, “EL CONTRATANTE” PODRA RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL CONTRATO E INCLUSO
CONTRATISTA” PODRA SOLICITAR LA SUSPENSION O TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, SUJETANDOSE
AL PROCEDIMIENTO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 67, FRACCION IV, DE LA LEY DE OBRA'\PUBLICAS PARA EL
ESTADO DE TLAXCALA'Y SUS MUNICIPIOS.

NO SE CONSIDERARA CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR,

FALTA DE PREVISION DE PARTE DE “EL CONTRATISTA". pé ‘Apbgﬂm;&mhé
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NUMERO DE CONTRATO MZDOP-FISM/721/018
i INVITACION A CUANDO MENOS

FORMA DE ADJUDICACION: TRES PERSONAS
PARTIDA PRESUPUESTAL: FONDO PARA LA N
INFRAESTRUCTURA SQCIAL /
MUNICIPAL 20 [

2ITLALTEPES CONTRATISTA: ISAIAS NAVA PARRASS 20
i A R.F.C. NAPIB40706FY7 ;
Y E:’ 5lo

P lQSlMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA- “EL CONTRATISTA” SERAC €&
RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CUANDO ESTOS NO SE HAYAN REALIZADO
LNESTIPULADO EN EL CONTRATO, SUS ANEXOS O CONFORME A LAS ORDENES DE “EL COI\@
b’ EMPRESA SUPERVISORA DADAS POR ESCRITO. O
<
TRATISTA” REALIZA TRABAJOS FUERA DE LOS INDICADOS Y AUTORIZADOS EXPRESAMENTE P6R “
R E‘ANTE" INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCION DE LO
RABAIOS EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLO. EN EL CASO DE Qu
(,% v 5 *ﬁUBIERE DEBERA DE INFORMAR A “EL CONTRATANTE” POR ESCRITO Y CON ANTELACION )
oo, FIN'DE OBTENER POR PARTE DE “EL CONTRATANTE” LA AUTORIZACION ESCRITA CORRESPON§
“EL CONTRATISTA” DEBERA SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS U ORDENAMIENTOS DE £ =
COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCION, AMBIENTALES, SEGURIDAD Y USO DE LA VIAZP§R T;

POR INOBSERVANCIA DE LAS INSTRUCCIONES DADAS POR ESCRITO POR “EL CONTRATANTE” O LA EMPRESA
SUPERVISORA POR VIOLACION A LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES.

CON LA FINALIDAD DE PREVENIR LOS CONTAGIOS ENTRE EL PERSONAL, LA CONTRATISTA DEBERA/DE O . ;
LAS MEDIDAS NECESARIAS. DEBERAN DE USAR EN TODO MOMENTO EQUIPO DE SEGURIDAD, ESTABLE 5 .

VIGESIMA TERCERA.- GARANTIAS - “EL CONTRATISTA", PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL PR S SENT
CONTRATO, OFRECE LAS SIGUIENTES GARANTIAS:

%Acxou OBRAS
, ALICAS, TURISM!
A).- GARANTIA DE ANTICIPO. (100 % DEL MONTO DEL ANTICIPO OTORGADO). CUANDD LOS T OS SE

REALICEN EN MAS DE UN EJERCICIO PRESUPUESTARIO, LAS GARANTIAS DE LOS\ ANTICIPOS E)EBERAN
ENTREGARSE POR "EL CONTRATISTA" PARA EL PRIMER EJERCICIO, DENTRO DEL P DE DIEZ DIiAS
NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION DEL CONTRATO O
FALLO, Y PARA LOS EJERCICIOS POSTERIORES, DENTRO DEL PLAZO DE DIEZ DIAS NATURALES CONTADOS A
PARTIR DE LA FECHA EN QUE “LA CONTRATANTE" LE NOTIFIQUE POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA" EL MONTO
DEL ANTICIPO QUE SE OTORGARA CONFORME A LA INVERSION AUTORIZADA AL CONTRATO PARA EL EJERCICIO
DE QUE SE TRATE.

B).- GARANTIA DE CUMPLIMENTO DE LOS CONTRATOS. (10% DEL MONTO DEL CONTRATO). EN EL PRIMER
EJERCICIO, DEBERA ENTREGARSE DENTRO DE LOS DIEZ DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA EECHA

RECIBA LA NOTIFICACION POR ESCRITO DEL FALLO DE LA LICITACION, PERO INVARIABLEME{\JTE ANTES DE LN
FIRMA DEL CONTRATO. PARA EJERCICIOS POSTERIORES DEBERA SER ENTREGADA DENTRO DE IGUAL PLAZO, A
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NUMERO DE CONTRATO MZ-DOP-FISM/721/7018

. INVITACION A CUANDO MENOS
FORMA DE ADJUDICACION: TRES PERSONAS

PARTIDA PRESUPUESTAL: FONDO PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL 2021

ZITLALTEPEC CONTRATISTA: ISAIAS NAVA PARRA
R.F.C.: NAPI840706FY7 Q"

s

NS
CUANDO LOS TRABAJOS SE REALICEN EN MAS DE UN EJERCICIO PRESUPUESTARIO, LA GAR&']A
CUMPLIMIENTO DEBERA SUBSTITUIRSE EN EL O LOS SIGUIENTES EJERCICIOS, POR OTRA -3
EQUIVALENTES AL IMPORTE DE LOS TRABAJOS FALTANTES POR EJECUTAR, ACTUALIZANDO LOS IM@ ;
ACUERDO CON LOS AJUSTES DE COSTOS AUTORIZADOS Y MODIFICACIONES CONTRACTUALES. ﬁ N

<

>

C).- GARANTIA DE VICIOS OCULTOS. CONCLUIDA LA OBRA O LOS TRABAJOS, NO OBSTANTE A SU RE(?gﬁlf)N
FORMAL, “EL CONTRATISTA", A SU ELECCION, DEBERA PRESENTAR LA GARANTIA DE VICIOS OCULTOS Y DE
CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, MEDIANTE LA INTEGRACION DE FIANZA POR
EL EQUIVALENTE AL 10 % (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS..

ESTA GARANTIA SE LIBERARA UNA VEZ TRANSCURRIDOS DOCE MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE
ACTA DE RECEPCION FiSICA DE LOS TRABAJOS, SIEMPRE QUE DURANTE ESE PERIODO NO HA ] % N.
RESPONSABILIDAD A CARGO DE “EL CONTRATISTA". g

TLAXCALA.

VIGESIMA CUARTA.- DOMICILIO. PARA EFECTOS LEGALES DEL PRESENTE CONTRATO, LAS PARTES § '@m&’% »
COMO SU DOMICILIO: G N
ERST

“EL CONTRATANTE”.- UBICADO EN:
PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN PABLO ZITLALTEPEC TLAXCALA, C.P 90590

£7 Sh

m WV

“EL CONTRATISTA”".- UBICADO EN:
AVENIDA REPUBLICA DE ARGENTINA No 63, SAN COSME XALOZTOC TLAXCALA C.P. 90460

7

. . 1 ZTURISMC
VIGESIMA QUINTA.- RESOLUCION DE DISCREPANCIAS.- “AMBAS PARTES" SE OBLIGAN A QUEP §LBAL6:LAE%? it
DISCREPANCIA FUTURA, DE CARACTER TECNICO O ADMINISTRATIVO QUE, DE NINGUNA\MANERA IMPLIQUEN-UNA
AUDIENCIA DE CONCILIACION, SE PROCEDERA DE LA SIGUIENTE FORMA:

I. LA PARTE QUE CONOZCA DE LA DISCREPANCIA LO HARA DEL CONOCIMIENTO PREFERENTEMENTE MEDIANTE
ESCRITO A LA OTRA PARTE, PARA QUE ESTA EN UN TERMINO NO MAYOR A 10 (DIEZ), DIAS NATURALES DE SU
OPINION O INSTRUCCION CORRESPONDIENTE.
Il. EN CASO DE QUE PERSISTA LA DISCREPANCIA O NO SEA ACEPTADA POR LA PARTE QUE DIO AVISO,
SOLICITARA UNA REUNION PARA EFECTO DE QUE SE TRATE EL AN MAYOR BREVEDAD POSIBLE.
lll. EN CUALQUIER CASO SE DEBERA HACER CONSTAR POR @&Q&T 2 B8 DETERMINACIONES TOMADAS POR
“AMBAS PARTES". A )
§ A
EL ANTERIOR PROCEDIMIENTO SOLO ES APLICABLE CUMQF A,

ISCREPANCIAS NO |
CONTROVERSIA ENTRE “AMBAS PARTES", PUES DE LO CONTRAR ESTARA A LO

| e W HARIA DOLORES MENDOZA BAEZ
ZITLALTEPEC DE TRINIDAQ




NUMERO DE CONTRATO MZ-DOP-FISM/21/018
INVITACION A CUANDO MENOS

FORMA DE ADJUDICACION: TRES PERSONAS
PARTIDA PRESUPUESTAL: FONDO PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL 2021
ZITLALTEPES CONTRATISTA: ISAIAS NAVA PARRA
Sade o &5 R.F.C. NAPI840706FY7
| Se——

GESIMA SEXTA.- INTERPRETACION Y JURISDICCION.- PARA TODO LO RELATIVO A CONTROVERSIAS QUE SE
SFEN CON MOTIVO DE LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASi COMO PARA
EAQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, SE APLICARA SUPLETORIAMENTE EL
® CIVIL Y DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA Y A LA
IDICCION DE LOS TRIBUNALES DEL ESTADO, QUIENES EN SU CASO CONOCERAN DE LA RESCISION

ISTRATIVA DECRETADA, LA QUE SE CONSIDERA EJECUTIVA DESDE SU NOTIFICACION. POR LO TANTO, “EL
SBONTRATISTA” RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZON DE SU DOMICILIO O
VIWACIONALIDAD PRESENTE O FUTURA POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

LEIDO QUE FUE ESTE CONTRATO POR SUS OTORGANTES Y DEBIDAMENTE ENTERADOS DE SU CONTENIDO Y
ALCANCE, LO RATIFICAN Y FIRMAN DE CONFORMIDAD EN EL MUNICIPIO DE ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ
SANTOS, TLAX,, A 11 DE JUNIO DE 2021

POR EL CONTRATANTE:

C. ANASTACIO ROJAS RODRIGUEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL Rl S R W
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1‘ 2375 3!l
S 3

K i o R _i\};x,,u{{&.‘imiﬂ DEW
)

AP ‘;;-'é\r'i'%ﬂ. AP WIAREHTU
LALABT 5 DE ZrALTEPEC
i/ iyj CET.AS , TLAX

4:.;5,( 2617 2021 ~ ——
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\ LIC. JONATAN EMILIANO GALICIA ZAMORA : LIC. FILIBESX] ANDEZ
\iECRETARIO DEL' H. AYUNTAMIENTO TESORERO TLAXCALA

SANCHEZ SANToRT LAY,
017/2621
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