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CONTRATO No. MZ DOP FISMIZ1IOZ7

TIPO DE ADJUDICACION: ADJUDICACION DIRECTA AR
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAI,‘TL /

PARTIDA PRESUPUESTAL: MUNICIPAL (FISM 2021) /

CONTRATISTA: DE C.V.

R.F.C. CLR191126UR6
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR OBRA TERMINADA Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL‘E
MUNICIPIO DE ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS, TLAXCALA, REPRESENTADO POR EL EL C. ANASTACIO ROJAS RODRIGUEZ , EN SU§ et o
CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS, TLAXCALA, LA CIUDADANA C. MARIA DOLORES MENDOZA g\ﬁ\:ﬂ i
BAEZ , SINDICO MUNICIPAL , EL LIC. JONATAN EMILIANO GALICIA ZAMORA , SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO , LA C. YADIRA DURAN VALDEZ / b
REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS, EL LIC. FILIBERTO PERALTA HERNANDEZ, TESORERO MUNICIPAL Y EL ING. RAUL SOTO PERALTA , DIRECTOR{E| TERE
OBRAS Y, POR LA OTRA PARTE EL C.: SERGIO OMAR GONZALEZ BERRUECOS, EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRES ' CHEZ

CONSTRUCCIONES Y LOGISTICA REDOHERZ S.A. DE C.V. A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRA gl SE “/’, 1
DENOMINARA “EL MUNICIPIO™ Y “LA CONTRATISTA", RESPECTIVAMENTE, DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES: ,5')(0 N " ) :
O, .;" “‘ |0Ni0‘
S < "?‘ LICAS, TUR
DECLARACIONES: :‘_-A )
l.- “EL MUNICIPIO” DECLARA, POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE, QUE: e N z‘_“‘—-—" e

1.1- ES UN MUNICIPIO LEGALMENTE CONSTITUIDO, QUE PERTENECE AL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA D O AL CAF’ITULO"TY
ARTICULO 6 DE LA LEY MUNICIPAL DEL ESTADO DE TLAXCALAY TIENE ENTRE OTRAS ATRIBUCIONES LAS DE FOR% OI@ IRY EVALUAR LA
POLITICA GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y EN SU CASO, PROVEER LO NECESARIO PARA EL EXACTO CUMPLIM DE si’}s FINCIONES.

DEL RAMO XXXIll, ESPECIFICADO EN EL ARTICULO 33, INCISO A; DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL, Y EL MUNICIPIO DE ZITLALTEPEC DE 2
TRINIDAD SANCHEZ SANTOS, TLAXCALA. CUENTA CON LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA ADJUDICACION DE LA OBRA PUBLICA GENESI
DEL PRESENTE CONTRATO.

|.5.- REQUIERE REALIZAR LA OBRA PUBLICA CONSISTENTE EN: REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE 3 PONIES
ENTRE CALLE 7 SUR'Y CALLE 11 SUR. CONFORME AL ANEXO “2" DE LA CONVOCATORIA AL PROCEDIMIENTO NO. MZTSS-DOP- ngers?tq z

PROCEDIMIENTO NO. MZTSS-DOP-FISM-21-027, CON BASE A LOS ARTICULOS 30 FRACCION Ill, 46, 47 FRACCION Ill, V, Y 48' FF{AVV oG W
DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS.

Il- “LA CONTRATISTA” DECLARA, POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE, QUE:

1.~ QUE A TRAVES DE SU REPRESENTANTE ACREDITA SU EXISTENCIA LEGAL, MEDIANTE EL INSTRUMENTO NOTARIAL; 18576 LIBRO O VOLUMEN:
135 , DE FECHA: 26 DE NOVIEMBRE DE 2019, QUE CONSTITUYE A LA EMPRESA; CONSTRUCCIONES Y LOGISTICA REDOHERZ S.A. DE C.V. COMO
PERSONA MORAL, REGISTRADA POR NOTARIA No. 2, DEL DISTRITO DE HIDALGO, TLAXCALA, SIENDO TITULAR EL LIC. MARIA ELENA MACIAS PEREZ, /
E INSCRITAEN EL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO DEL ESTADO DE TLAXCALA BAJO EL FOLIO MERCANTIL No. N-2020057479

11.2.- QUE ACREDITA SU PERSONALIDAD, EL C.; SERGIO OMAR GONZALEZ BERRUECOS COMO: REPRESENTANTE LEGAL DEZQCQNS@IRUCCIONES Y
LOGISTICA REDOHERZ SA. DE C.V., CON CREDENCIAL DE ELECTOR NUMERO; 0018091661484, CON ANO DE REGIST 07202 X, %AVE DE

ELECTOR GNBRSR9401 0529H 000

- : “’{? ,,,,, S : : _ ! .
S S = The :
B . s Palacm Municipal S/N Zitlalteg€¢/de #rchez Santos, Tlaxcala C. # Bs5od”
P B ] Teléfonos: 01 (22 802/19/y 01 (223) 47 8 08 11
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CONTRATO No. Mz- D@lsmm%z g
TIPO DE ADJUDICACION: ADJUDICACION DIRECTA :
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIATA (/2
PARTIDA PRESUPUESTAL: 'MUNICIPAL (FISM 2021) .
CONSTRUCCIONES Y LOGISTICA REDOHERZ SpAD | C ©

CONTRATISTA: DE C.V.
RF.C. CLR191126URS6

ip

CONDICIONES TECNICAS Y ECONOMICAS PARA OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE BAJO PROTESTA DE
DECIR VERDAD MANIFIESTA QUE DICHAS FACULTADES NO LE HAN SIDO MODIFICADAS, LIMITADAS O REVOCADAS, TOTAL O PARCIALMENTE, CON
ANTERIORIDAD A LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO.

11.3- TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y REUNE LAS CONDICIONES TECNICAS Y ECONOMICAS PARA OBLIGARSE A LA EJECUCION DE
LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO.
3 MEX,,
@90 R ,

14 TIENE ESTABLECIDO SU DOMIGILIO EN: CALLE NAZARETH, No 32.0, COL. TLALTEMPA, APETATITLAN DE ANTONIO CARVAIAL TLAXCALA. Gy
90610, TELEFONO/FAX 241 147 1282, LO QUE ACREDITA CON MANIFIESTO ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MISMO QUE SERALA Pg&(i&g %
TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO. i 'ﬁ o
15.- SE ENCUENTRA REGISTRADO EN LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, CON EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRBUYENTES: 1] S3RN
CLR191126UR6. Y COMO PARTE DE SUS OBLIGACIONES SE ENCUENTRA AL CORRIENTE EN EL PAGO DE LA LIQUIDACION DE CUOTAS OBRERO:S ~
PATRONALES ANTE EL INSTITUTO MEXIGANO DEL SEGURO SOCIAL. PR SANIEE
ghCRE 0T -29
116 CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SM
MUNICIPIOS; LAS NORMAS PARA LA CONSTRUCCION E INSTALAGIONES Y DE LA GALIDAD DE LOS MATERIALES; AS COMO LAS DEMAS NORMAS™ . N\ R
QUE REGULAN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDO LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LA OBRA OBJETO DE

ESTE CONTRATO Y, EN GENERAL, TODA LA INFORMACION REQUERIDA PARA LA OBRA MATERIA DEL CONTRATO.

I1.7.- HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DONDE SE REALIZARA EL SERVICIO OBJETO DE ESTE CONTRATO, A FIN DE CONSIDERAR TODOS
LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCION.

I1.8.- BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTA QUE NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN LOS ARTICULOS
51 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS.

1.9 PREVIAMENTE A LA SUSCRIPCION DEL PRESENTE INSTRUMENTO, PRESENTO EL ‘ACUSE DE RECEPCION’ QUE EMITE EL SERVICIQ/ DE
ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT), A EFECTO DE ACREDITAR QUE SE ENCUENTRA AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE SQS@BI,J{OACI
FISCALES. &

lIl.- DECLARAN “EL MUNICIPIO” Y “LA CONTRATISTA” POR CONDUCTO DE SUS REPRESENTANTES QUE:

IIl.1. LA CONVOCATORIA QUE ORIGINAN EL PRESENTE CONTRATO, LA ‘BITACORA" QUE SE GENERE, EL PROPIO CONTRATO Y SUS ANEXO
LOS INSTRUMENTOS QUE VINCULAN A LAS PARTES EN SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES.

111.2. LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL PRESENTE CONTRATO NO MODIFICAN LA CONVOCATORIA QUE LE DA ORIGEN.

ll.3- LAS PARTES CONVIENEN QUE SON ANEXOS INTEGRANTES DEL PRESENTE CO
FIRMADOS POR CADA UNA DE ELLAS CORREN AGREGADOS AL MISMO: Z

+ CARTA COMPROMISO DE LA PROPUESTA.

+ CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA.
*+ CARTA DE QUE “EL CONTRATISTA" NO SE ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPL{%T
PARA EL ESTADO DE TLAXCALA'Y SUS MUNICIPIOS.

+ PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS.
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CONTRATO No. MZ-DOP-FISM/21/027
TIPO DE ADJUDICACION: ADJUDICACION DIRECTA MARIA DY
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIALy{ A
PARTIDA PRESUPUESTAL: MUNICIPAL (FISM 2021) SANCH
CONSTRUCCIONES Y LOGISTICA REDQ )
CONTRATISTA: DE C.V. SINDICO

R.F.C. CLR191126UR6

IV.- NACIONALIDAD DE “LA CONTRATISTA".

“LA CONTRATISTA" MANIFIESTA SER DE NACIONALIDAD MEXICANA Y CONVIENE QUE AUN Y S| LLEGASE A CAMBIAR SU NACIONALIDAD, DEBERA
SEGUIRSE CONSIDERANDO MEXICANO POR CUANTO A ESTE CONTRATO SE REFIERE, Y SE OBLIGA A NO INVOCAR LA PROTECCION DE NINGUN
GOBIERNO EXTRANJERO, BAJO PENA DE PERDER EN BENEFICIO DE LA NACION MEXICANA, LOS DERECHOS DERIVADOS D) ,E_STE CONTRATO.

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, LAS PARTES OTORGAN LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.

A A

%G 7, gha\
“EL MUNICIPIO” ENCOMIENDA A “LA CONTRATISTA” LA REALIZACION DE LA OBRA CONSISTENTE: RE!%JT’A@QN DE RED O SISTEMA DE AGUA/ ? ;\\,’4
POTABLE EN CALLE 3 PONIENTE, ENTRE CALLE 7 SUR'Y CALLE 11 SUR, CON UNA META TOTAL EFEGILV&»B@"?EO 00 ML, 450.00 M2 DE TRAZ@p Y \\.“ .
NIVELACION, 450.00 M3 DE EXCAVACION CON MAQUINA, 750.00 ML DE TUBERIA DE P.V.C. RD 26 DE 2" DE DIAMETRO, 200 PZA DE TAPON CAMPANA
DE P.V.C. RD 26 DE 2" DE DIAMETRO, 200PZADETEE,Y 0 coDOS (90° O 45°) P.V.C. RD 26 DE 2" DE DIAMETRO,Z.OO PZA DE COPLE DE HIDRAULICO
DE 2", 62.00 PZA DE TOMA DE AGUA POTABLE, 1.00 PZA DE SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA DE 2" X 3/ " 42598 M3 DE RELLENO CON
MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, 31.23 M3 DE CARGA Y ACARREOQ Y 450.00 M2 DE LIMPIEZA FINAL. EN EL MUNICIPIO DE ZITLALTEPEC DE
TRINIDAD SANCHEZ SANTOS, TLAXCALA, CONFORME AL ANEXO “2" DE LA CONVOCATORIA AL PROCEDIMIENTO POR ADJUDICACION DIRECTA No.
MZTSS-DOP-FISM-21-027, OBLIGANDOSE ‘LA CONTRATISTA” A REALIZAR ESTA ACCION HASTA SU TOTAL TERMINACION, ACATANDO PARA ELLO LO
ESTABLECIDO POR CONVOCATORIA A LA ADJUDICACION POR ADJUDICACION DIRECTA, LA BITACORA, LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS Y NORMAS
SENALADOS EN LA DECLARACION I1.6 DE ESTE CONTRATO QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL MISMO.

QUEDA ENTENDIDO POR LAS PARTES QUE LA BITACORA QUE SE GENERE CON MOTIVO DE LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE
CONTRATO, FORMARA PARTE DEL MISMO Y SU USO SERA OBLIGATORIO. DE IGUAL FORMA, QUEDA PACTADO QUE EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE
SE GENERE CON MOTIVO DE LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS DE LA ADJUDICACION MATERIA DE ESTE INSTRUMENTO, PASARA A FORMA
PARTE INTEGRANTE DEL MISMO.

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO

EL MONTO QUE CUBRIRA “EL MUNICIPIO” A “LA CONTRATISTA" POR LOS TRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO ES POR LA CANTIDAD DE \
$ 198, 079.21 (CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL SETENTA Y NUEVE PESOS 21/100 M.N.) MAS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DE § 3, %&92@9 AR A e
(TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 67/100 MN.), RESULTANDO UN MONTO TOTAL DE § 229;+71.88,{DOSCIE T\ N
VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS 88/100 M.N.). 5, W, AYUN

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION.
2017

‘LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A REALIZAR LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO EN UN PLAZO DE 17 DIAS NATURALE§ “INICIANDO LO
TRABAJOS EL DIA 30 DE JUNIO DE 2021 Y A TERMINARLOS A MAS TARDAR EL DIA 16 DE JULIO DE 2021,

CUARTA: DISPONIBILIDAD DE DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS DE BANCOS DE MATERIALES Y DEL INMUEBLE. j, B

‘LA CONTRATISTA’", PREVIAMENTE A LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS, DEBERA TRAMITAR Y OBTENER DE LAS }\UTGR D4 E§ COMPETEN h.
LOS DICTAMENES, PERMISOS Y LICENCIAS. S E
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Palacio Municipal S/N Zitlal -]f ‘ inchez Santos, Tlaxcala C.P. 830590
REC. CLRI911260PR Teléfonos: 01 (223) 47 8 0 1 .y 01(223) 47 8 08 11
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CONTRATO No. MZ-DOP-FISM/21/027
TIPO DE ADJUDICACION: ADJUDICACION DIRECTA

PARTIDA PRESUPUESTAL: MUNICIPAL (FISM 2021) X0%7
CONSTRUCCIONES Y LOGISTICA REDOHERZ s,)n(., \c o
CONTRATISTA: DE C.V.
R.F.C. CLR191126URS

“EL MUNICIPIO" SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE ‘LA CONTRATISTA", LOS INMUEBLES EN LOS QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS
MATERIA DE ESTE CONTRATO, AS| COMO LOS DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACION, CUYA
TRAMITACION SEA COMPETENCIA DE “EL MUNICIPIO”, OBSERVANDO, TANTO “EL MUNICIPIO” COMO “LA CONTRATISTA”, LAS DISPOSICIONES QUE EN
MATERIA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, DESARROLLO URBANO Y CONSTRUCCION RIJAN EN EL AMBITO FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL.

EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “EL MUNICIPIO” EN LA ENTREGA OPORTUNA DE LOS INMUEBLES EN LOS QUE DE
TRABAJOS A ‘LA CONTRATISTA’, PRORROGARA EN IGUAL PLAZO LA FECHA ORIGINALMENTE PACTADA PARA‘LA Q@
DEBIENDO CONSTAR POR ESCRITO LA ENTREGA Y RECEPCION DE LOS INMUEBLES. < 5

LL.EVARSE A CABO LOS

CL’%B%ON DE LA OBRA,
“

QUINTA: ANTICIPOS.

‘EL MUNICIPIO” COMO LO ESTABLECE EL ARTICULO 56, INCISO Il DE LA LEY DE OBRAS PUBgCAS R ~ESTADO DE TLAXC
MUNICIPIOS, MENCIONA OTORGAR UN ANTICIPO HASTA EL 30% (TREINTA POR CIENTO) DEL £ NTRATO PARA
CONTRATISTA DE INICIO CON LOS TRABAJOS EN REFERENCIA.

SEXTA: FORMA DE PAGO.

CON UNA PERIODICIDAD (QUINCENAL), ACOMPANADAS DE LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA PROCEDENGIA DE SU PAGO CONFORME
PREVISIONES DEL ARTICULO 59 DE LA LEY DE OBRAS PUBLCAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, LAS QUE
PRESENTADAS POR “LA CONTRATISTA" A LA RESIDENCIA DE OBRA DE Y/O A LA SUPERVISION EXTERNA DENTRO DE LOS 5 (CINCO) DIAS
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE; LA RESIDENCIA DE OBRA DENTRO DE LOS 5 (CINCO) DIAS NATURALES SIGUIENTES DEBERA
REVISAR, Y EN SU CASO, AUTORIZAR LA ESTIMACION.

CONTRATO Y FECHA. ADEMAS DE FOTOGRAFIAS DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.
LOS NUMEROS GENERADORES DEBERAN PRESENTARSE DEBIDAMENTE FIRMADOS POR “LA CONTRATISTA" Y/O SU REPRESENTANTE.

LOS GENERADORES, DEBEN SER REALIZADOS CON CALIDAD Y PROFESIONALISMO, SE DIBUJARAN LOS CROQUIS NECESARIOS Y SE DEBE\DE

REALIZAR UNA RECOPILACION CORRECTA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, SE VERIFICARA QUE TODOS LOS DATOS SEAN CORRECTOS, LEGIBLES

Y COMPLETOS. AS| MISMO SE DEBERA PRESENTAR LA BITACORA DEBIDAMENTE FIRMADA POR LAS PARTES. “LA CONTRATISTA” ESTA OBLIGARO

A FORMULAR TODA LA DOCUMENTACION QUE INTEGRA LA ESTIMACION EN FORMA CLARA SIN TACHADURAS O ENMENDADURAS, DE MANERA QUE. R TAR!

LOS DATOS DE ESTA COINCIDAN CON EL CATALOGO DE CONCEPTOS Y CON BASE EN LOS AVANCES CORRESPONDIENTES DENJRODELOS CINCO TAN

DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE SU CORTE Y SERAN PAGADAS POR “EL MUNICIPIO” POR TRABAJOS EJECW;AQGSPE,N d?zE ;
{ AS P

WDM;

e el / Palacio Mummpal S/N élt’e’p@’ Tr‘fn’i"d";.&"j S;
5-”.‘”3«’* Teléfonos: 01 (2 :
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CONTRATO No. MZ-DOP-FISM/21/027 e 2
TIPO DE ADJUDICACION: ADJUDICACION DIRECTA AN
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3" 7™E%
e PARTIDA PRESUPUESTAL: MUNICIPAL (FISM 2021) IR GA
| aimusuTerES | CONSTRUCCIONES Y LOGISTICA REDOHERZ SR "1 = *2
R CONTRATISTA: DE C.V.
R.F.C. CLR191126UR6

EN EL CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES, CONFORME A LO DISPUESTO EN EL PRIMER PARRAFO DEL ARTICULO 59 DE
LA LEY DE OBRAS PUBLCAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, A SOLICITUD DE “LA CONTRATISTA”, EN LOS CASOS DE
PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES. LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS Y SE COMPUTARAN
POR DIAS NATURALES, DESDE LA FECHA QUE SE VENCIO EL PLAZO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A
DISPOSICION DE “LA CONTRATISTA".

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO “LA CONTRATISTA” SE ESTARA A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 60 SEGUNDO
PARRAFO DE LA LEY DE OBRAS PUBLCAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, ESTE DEBERA REINTEGRAR LAS CANTIDADES
PAGADAS EN EXCESO, MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES. LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO
EN CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES, DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENT SMzy,
LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL MUNICIPIO". T N

NO SE CONSIDERARA PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE "LA CONTRATISTA" SEAN COMPENSADAS E ;
ESTIMACION SIGUIENTE O EN EL FINIQUITO, SI DICHO PAGO NO SE HUBIERA IDENTIFICADO CON ANTERIORIDAD.

SEPTIMA: GARANTIAS.

- p RINID/
LAS PARTES RECONOCEN QUE PREVIAMENTE A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO, “LA CONTRATISTA" PRESENTO LAS GARANTIASZIIUAA A.%gs TLA
CONTINUACION SE SENALAN: SMc‘-ﬁoz1s7 20 2‘1
2 -

A. PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, ‘LA CONTRATISTA” PRESENTO CARTA GARANTIA DEBIDAMENTE, A FAVOR DEL MU AL OR
DE ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS, TLAXCALA POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA CONTRATADA, a0 NT R
INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

OTRA GARANTIA QUE A SU ELECCION PODRA SER MEDIANTE: a) FIANZA POR EL EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTA
EJERCIDO DE LA OBRA, b) POR CARTA DE CREDITO IRREVOCABLE POR EL EQUIVALENTE AL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCID ( ;
DE LA OBRA 6 c¢) APORTAR RECURSOS LIQUIDOS POR UNA CANTIDAD EQUIVALENTE AL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL MISMO MONTO El\ﬁ"-:. _ y
FIDEICOMISOS ESPECIALMENTE CONSTITUIDOS PARA ELLO, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTEN DE LA REALIZACION li/LOS%‘g;
MISMOS, DE VICIOS OCULTOS O DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN SU EJECUCION. ESTA GARANTIA

TENDRA UNA VIGENCIA DE DOCE MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA-RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

EN EL CASO DE QUE ‘LA CONTRATISTA" OPTE POR UNA POLIZA DE FIANZA, ESTA DEBERA SER OTORGAD&&%&ISTITUCION MEXICANA
DEBIDAMENTE AUTORIZADA A FAVOR DEL MUNICIPIO DE ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS, TLAX! gﬁy FACCIO
MUNICIPIO” CON VALOR DEL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LA OBRA. DICHA POLIZA BG

SIGUIENTES DECLARACIONES:

R T
R MIDAD

sy TRAKS

REC arinsssupPalacio Municipal S/N Zitlalteg 5 ez Santos, Tlaxcala C.P. 90590
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TIPO DE ADJUDICACION: ADJUDICACION DIRECTA ENDOZA BAEZ
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIALH#ARIA DOLORES hlA)E TRINIDAD
PARTIDA PRESUPUESTAL: MUNICIPAL (FISM 2021) 2ATLALTEREC -

NTOS. ¢

CONSTRUCCIONES Y LOGISTICA REDOW§§1S7A_2021 e
CONTRATISTA: DE C.V.

R.F.C. CLR191126UR6

1. NUMERO, FECHA, OBJETO E IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO.

2. NOMBRE Y CARGO DE LOS REPRESENTANTES QUE SUSCRIBEN EL CONTRATO.

3. QUE SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, SU
REGLAMENTO Y LAS DEMAS DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS Y ADMINISTRATIVAS APLICABLES.

4 QUE LAFIANZA SE OTORGA EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO.

5. QUE GARANTIZA LAS RESPONSABILIDADES DERIVADAS DE DEFECTOS DE CONSTRUCCION, VICIOS OCULTOS O CUALQUIERA OTRA
RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS MOTIVO DEL CONTRATO, AUN CUANDO PARTE DE
ELLAS SE HUBIERAN SUBCONTRATADO, DE ACUERDO CON LAS ESTIPULACIONES ESTABLECIDAS EN EL MISMO.

6. QUE LA FIANZA ESTARA EN VIGOR POR UN ANO, CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION TOTAL DE LOS TRABAJOS Y, EN CASO DE
DEFECTOS DE CONSTRUCCION, VICIOS OCULTOS O CUALQUIERA OTRA RESPONSABILIDAD DERIVADAS DEL CONTRATO, CONTINUARA VIGENTE
HASTA QUE SE CORRIJAN LOS DEFECTOS Y SE SATISFAGAN LAS RESPONSABILIDADES.

7. LA CANCELACION DE LA FIANZA, SE PRODUCIRA SOLO CUANDO ‘LA CONTRATISTA" HAYA CUMPLIDO CON TODAS LAS RESPONSABILIDADES
DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO.

8. QUE LA INSTITUCION AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS ARTICULOS 93, 94, 95 Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE
INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR.

EN CASO DE QUE “LA CONTRATISTA” OPTE POR UNA CARTA DE CREDITO IRREVOCABLE O APORTE RECURSOS LIQUIDOS EN FIDEICOMISO, SE
DEBERAN OTORGAR A FAVOR DE LA TESORERIA A SATISFACCION DE “EL MUNICIPIO”.

DOCE MESES A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE LOS TRABAJOS. EN IGUAL PLAZO QUEDA AUTOMATICAMENTE CANCELADA LA FIAN
CARTA DE CREDITO IRREVOCABLE, SEGUN SEA EL CASO.

OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS.

UCACION, 0!
UBLICAS, TUR

LAS PARTES ACUERDAN LA REVISION Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRAT
CUANDO OCU UNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO NO PREVISTAS QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTO)Sgg

PATLALT AN GG Y8 TRIFaEAN

SANCHEZ SANTOS, TLAY

T ZRSE
RS 1, 70ias RODR® &
. CIpgy Z\““\ ’

RFEC QRI91750R, o

Palacio Municipal S/N Zitlaltepec d
Teléfonos: 01 (223)
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o CONTRATO No. MZ-DOP-FISMI21/027 {4ARI%. DOLORES MENDOZABAEZ

TIPO DE ADJUDICACION: ADJUDICACION DIRECTA 21TLALTEPEC DE TRINIDAR

é‘ % FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 4 CHEZ SAN LAX,
C(’\j ' PARTIDA PRESUPUESTAL: MUNICIPAL (FISM 2021) 20172021

f nrmrsre< CONSTRUCCIONES Y LOGISTICA REDOHERZ S,
—_— : CONTRATISTA: DE C.V.
R.F.C. CLR191126UR6

DICO

LA REVISION Y AJUSTE DE COSTOS SE REALIZARA MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO QUE SE CITA EN EL ARTICULO 62 DE LA LEY DE OBRA
PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALAY SUS MUNICIPIOS.

“EL MUNICIPIO” A TRAVES DEL RESIDENTE DE OBRA REVISARA Y EN SU CASO AUTORIZARA LOS AJUSTES DE COSTOS A SOLICITUD ESCRITA DE
“EL CONTRATISTA”, DENTRO DE LOS 8 (OCHO) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA ENTREGA DE LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS POR “EL
CONTRATISTA".

LOS PAGOS DE LOS TRABAJOS POR AJUSTE DE COSTOS SE REALIZARAN EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 (QUINCE) DIAS NATURALES, CONTADOS A
PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR LA RESIDENCIA DE OBRA DE “EL MUNICIPIO”.

CUANDO SE DETERMINE UNA REDUCCION EN LOS INDICES NACIONALES DE PRECIOS AL CONSUMIDQF
LOS QUE SE OBTENGAN DE INVESTIGACION DE MERCADO DE AQUELLOS INSUMOS QUE NO APARE
MUNICIPIO” PROMOVERA EL AJUSTE DE COSTOS Y LO APLICARA COMO DESCUENTO EN LA ESTI
MES INMEDIATO SIGUIENTE A AQUEL EN QUE SE PRODUZCA EL AJUSTE.

v ,?;.os INDICES NACIONALES, “EL
ACION QUE S

NOVENA: RECEPCION DE LA OBRA.

AL CONCLUIR EL SERVICIO, “LA CONTRATISTA” COMUNICARA DE INMEDIATO A “EL MUNICIP

: L, TEPEC DE TRI
PRESENTE CONTRATO QUE LE FUERON ENCOMENDADOS A TRAVES DE LA BITACORA O EXC' Q@ HEZ SANTOS 1

PLAZO DE 5 DiAS NATURALES, VERIFICARA QUE LOS MISMOS ESTEN DEBIDAMENTE GONCLUIBC "L 20 17~ 2 0 2
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS. -

. . , , CONTRALI
UNA VEZ CONSTATADA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS EN LOS TERMINOS DEL PARRAFO ANTERIOR, “EL MUNICIPIO” EN UN TERMINO DE 5
(CINCO) DiAS NATURALES, PROCEDERA A LA RECEPCION FISICA DE LOS MISMOS, MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA CORRESPONDIENTE,
EN LA QUE INTERVENDRAN LOS REPRESENTANTES DE AMBAS PARTES, EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE
TLAXCALA'Y SUS MUNICIPIOS, QUEDANDO LOS TRABAJOS BAJO SU RESPONSABILIDAD.
SE ELABORA EL DOCUMENTO DONDE CONSTE LA RECEPCION FiSICA DE LOS TRABAJOS, MISMO QUE FORMARA PARTE DEL PRESENTE CONTRATO " ,;t Lu s
Y QUE DEBERA CONTENER COMO MINIMO LO SIGUIENTE : Ly Q. <

+ LUGAR, FECHA'Y HORA EN QUE SE REALICE.
+ NOMBRE Y FIRMA DEL RESIDENTE DE “EL MUNICIPIO” Y DEL SUPERINTENDENTE POR PARTE DE “LA CONTRATISTA” Y EN SU CASO, DE
SUPERVISOR EXTERNO

+ DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN Y DE LOS DATOS QUE SE CONSIDEREN RELEVANTES DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE
+ IMPORTE CONTRACTUAL DEL CONTRATO, EL CUAL DEBERA INCLUIR LOS VOLUMENES TOTALES EJECUTADOS DE ACUERDO AL CONTRATO Y
SU CASO, LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS CELEBRADOS

SE EJECUTARON, INCLUYENDO EN SU CASO LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS
+ RELACION DELAS ESTIMACIONES O GASTOS APROBADOS A LA FECHA, ASI COMO LOS PENDIENTES DE AUTORIZACION

E INSTRUCTIVOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTIA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO
DE LOS BIENES INSTALADOS, Y

« DECLARACION DE LAS PARTES QUE SE ENTREGA EL PADRON DEFINITIVO DE BENEFICIARIOS, MISMA QUE A PARTIR DE %SE
BAJO RESGUARDO DE “EL MUNICIPIO".

Teléfonos: 04

Z $74
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CONTRATO No. MZ-DOP-FISMIZ11027 -

TIPO DE ADJUDICACION: ADJUDICACION DIRECTA sAnEH \9‘ tRs
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL L\ e
S | PARTIDA PRESUPUESTAL: MUNICIPAL (FISM 2021) -
| 2ITLALTEPES ‘ CONSTRUCCIONES Y LOGISTICA REDOHERZ S.A.
e CONTRATISTA: DE C.V.
R.F.C. CLR191125UR6

OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA'Y SUS MUNICIPIOS.
RECIBIDOS FISICAMENTE LOS TRABAJOS, “EL MUNICIPIO” Y “LA CONTRATISTA” DEBERAN ELABORAR EN UN PLAZO QUE NO PODRA EXCEDER D
15 DIAS NATURALES, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, EN EL QUE SE HARAN CONSTAR LOS CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RES
PARA CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE.

EL DOCUMENTO DONDE CONSTE EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS FORMARA PARTE DEL CONTRATO Y DEBERA CONTENER COMO MiNI 1:/
SIGUIENTE: DUCACION, OBI
« FECHA, HORA Y LUGAR EN QUE SE REALICE PUBLICAS, TURL!

* NOMBRE Y FIRMA DEL RESIDENTE DE “EL MUNICIPIO", Y DEL SUPERINTENDENTE POR PARTE DE LA CONTRATISTA Y EN SU CASO POR EL
SUPERVISOR EXTERNO

+ DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS Y DE LOS DATOS QUE CONSIDEREN RELEVANTES EN EL CONTRATO

+ IMPORTE CONTRACTUAL Y REAL DEL CONTRATO, EL CUAL DEBE INCLUIR LOS VOLUMENES REALMENTE EJECUTADOS DE ACUE
CONTRATO Y LOS CONVENIOS CELEBRADOS Bopmsi
« PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LA FECHA DE INICIO Y TERMINACION CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REAL VI ‘=~ )
SE EJECUTARON INCLUYENDO LOS CONVENIOS;

APROBADOS, DEBIENDO DESCRIBIR LOS CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA DE GADA UNA DE u»%)
GENERALES QUE LES DIERON ORIGEN Y SU SALDO RESULTANTE, AS{ COMO LA FECHA, LUGAR Y HORY

- LAS RAZONES QUE JUSTIFIQUEN LA APLICACION DE PENAS CONVENCIONALES O DEL SOBRECOSTO:
« DATOS DE LA ESTIMACION FINAL 1y S
* CONSTANCIA DE ENTREGA DE LA GARANTIA POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LOS TRABAJOS § R
QUE HAYA INCURRIDO EL CONTRATISTA, Y REEL7 S
LA DECLARACION, EN SU CASO, DE QUE EL CONTRATISTA EXTIENDE EL MAS AMPLIO EINIQUIES, QUE £} OCERA-RENGNEIANDO A

‘%9

DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE LAS PARTES RESPECTO AL FINIQUITO, O BIEN, “LA CONTRATI{?AM&CUDA CON “EL MUNICIPIO" PARA

SIMULTANEA, LEVANTAR EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUM!DOS POR AMBAS PARTES
EN EL CONTRATO DICHA ACTA DEBERA CONTENER COMO MINIMO LO SIGUIENTE:

* LUGAR, FECHA Y HORA EN QUE SE LEVANTE

» NOMBRE DE LOS ASISTENTES Y EL CARACTER CON QUE INTERVIENEN EN EL ACTO

+ DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS Y DE LOS DATOS QUE SE CONSIDEREN RELEVANTES DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE P v
« RELACION DE OBLIGACIONES Y LA FORMA Y FECHA EN QUE SE CUMPLIERON, Y I £ <ot
+ MANIFESTACION DE LAS PARTES DE QUE NO EXISTEN ADEUDOS Y, POR LO TANTO, DE QUE SE DAN POR TERMINADAS LAS OBLIGACIONES dUﬁ‘

GENERO EL CONTRATO RESPECTIVO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACION, POR LO QUE SE PODRAN CANCELAR L‘AS‘ ARALTIAS
CORRESPONDIENTES.

Q5 UNlooJ ,
(%gg’?(-;ﬂ Fa

55 (L
085 ROORIOY s
P4 2m AL‘Q

g axcala C.P. 90590
8 08 11
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CONTRATO No. MZ-DOP-FISM/21/027 g
TIPO DE ADJUDICACION: ADJUDICACION DIRECTA Ea

{ f 3 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

| G j ‘i PARTIDA PRESUPUESTAL: MUNICIPAL (FISM 2021)

| ZITLALTEPEC : CONSTRUCCIONES Y LOGISTICA REDOHERZ S.A.

L 3 CONTRATISTA: DE C.V.

R.F.C. CLR191126UR6
1. CUANDO “EL MUNICIPIO” DETERMINE SUSPENDER LOS TRABAJOS Y LO EJECUTADO SE AJUSTE A LO PACTADO, SE CUBRIRA A “LN
CONTRATISTA” EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASi COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE Y CUANDO ESTOS SEAN

2. SIN ESTAR TERMINADA LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS, Sl A JUICIO DE “EL MUNICIPIO” EXISTEN TRABAJOS TERMINADOS Y ESTAS PA
SON IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE, PODRA PACTARSE SU RECEPCION. EN ESTOS CASOS SE LEVANTARA ELZ‘ y

TLAXCALA'Y SUS MINICIPIOS.

/ ION, 0B

UBLICAS, TURI
3. CUANDO DE COMUN ACUERDO, “EL MUNICIPIO” Y “LA CONTRATISTA” CONVENGAN EN DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO,
“EL MUNICIPIO” PAGARA A “LA CONTRATISTA” LOS TRABAJOS EJECUTADOS, AS| COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES SIEMPRE Y CUANDO
ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO.

4. CUANDO “EL MUNICIPIO” RESCINDA ADMINISTRATIVAMENTE EL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A “LA CONTRATISTA", LA RECEPCION
PARCIAL QUEDARA A JUICIO DE “EL MUNICIPIO” LA QUE LIQUIDARA EL IMPORTE DE LOS SERVICIOS QUE DECIDA RECIBIR.

5. CUANDO LA AUTORIDAD JUDICIAL DECLARE RESCINDIDO EL CONTRATO. EN ESTE CASO SE ESTARA A LO DISPUESR
JUDICIAL.

DECIMA: REPRESENTANTE DE “LA CONTRATISTA”. & TRND pD
] @«Q\SSHT%E

“LA CONTRATISTA" MANIFIESTA QUE PREVIAMENTE AL INICIO DE LOS TRABAJOS, HA DESIGNADO POR ESCRITO Yﬁsm
REALIZACION DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE QUE FUNGIRA COMO SUPERINTENDENTE DE CO%&

; f
CUBRE EL PERFIL REQUERIDO EN LA CONVOCATORIA A LA INVITACION Y TIENE PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA T i A
LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. 1\3,\.,
> ':"

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, Y “LA CONTRATISTA” TENDRA LA OBLIGACION DE NOMBRAR A OTRO(S) QUE REUNA LOS REQUI
EXIGIDOS EN EL PRESENTE CONTRATO Y EN LA CONVOCATORIA.

DECIMA PRIMERA: RELACIONES LABORALES DE “LA CONTRATISTA” CON SUS TRABAJADORES.

“LA CONTRATISTA”, COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPA, CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONT ¢

SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERYA D
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. “LA CONTRATISTA” SE OBLIGA POR LO MISMO, A RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE™SHS’
TRABAJADORES PRESENTEN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE ‘EL MUNICIPIO", EN RELACION CON LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATOQ. DEBIENDO CUBRIR CUALESQUIER IMPORTE QUE ol E‘Lb@f SE DERIVE Y SACAR A SALVO Y EN PAZ DE TALES RECLAMACIONES A “EL
MUNICIPIO”, A MAS TARDAR A LOS DIEZ DIAS NATURALES CONTARQS A‘T%}RTIR DE LA FECHA EN QUE SEA NOTIFICADO DE ELLO POR ESTA ULTIMA
Y, EN LOS SUPUESTOS DE QUE CON DICHO MOTIVO LE%' At @RO@ ALGUNA CANTIDAD, “LA CONTRATISTA” LA REINTEGRARA A “EL
MUNICIPIO™ EN IGUAL TERMINO. 5 S

DE TRINIPAD

ad Sarthez Safftos—Tlaxcala C.P. 90590
2780 3 47 8 08 11
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CONTRATO No. MZ-DOP-FISM/21/027 !\“—“‘ >
TIPO DE ADJUDICACION: ADJUDICACION DIRECTA "‘V\C
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL . o™
PARTIDA PRESUPUESTAL: MUNICIPAL (FISM 2021) X
CONSTRUCCIONES Y LOGISTICA REDOHERZ S.A?
CONTRATISTA: DE C.V.
R.F.C. CLR191126UR6

DECIMA SEGUNDA: RECURSOS HUMANOS DE “LA CONTRATISTA".

PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, “LA CONTRATISTA” SE OBLIGA A EMPLEAR PERSONAL TECNICO ESPECIALIZADO PARA LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS, UTILIZANDO MANO DE OBRA DE LA LOCALIDAD TAL ES EL CASO DE MAESTROS DE OBRA, PEONES, CABOS,
AYUDANTES GENERALES Y EN LOS CUALES NO PONGA EN RIESGO LA INTEGRIDAD FiSICA DE ESTOS POR DESCONOCIMIENTO DE LOS TRABAJ?&,
AEJECUTAR. =

DECIMA TERCERA: RESPONSABILIDADES DE “LA CONTRATISTA”.

“LA CONTRATISTA” SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y DEBERA SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENFS 'DU C A C ION,
ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCION, SEGURIDAD, USO DE LA VIA PUBLICA, PROFEC

ECOLOGICA Y DEL MEDIO AMBIENTE QUE RIJAN EN EL AMBITO FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL, ASi COMO A LAS INSTRUGCIONES Q Aﬁu BLICAS, TU
EFECTO LE SENALE “EL MUNICIPIO". CUALQUIER RESPONSABILIDAD, DANOS Y PERJUICIOS QUE RESULTAREN POR SU INOBSERVANCIA SERAN A

CARGO DE ‘LA CONTRATISTA", QUE PODRA SER RECLAMADA POR “EL MUNICIPIO” POR LA ViA JUDICIAL CORRESPONDIENTE.

CON LAS NORMAS DE CALIDAD, NORMAS OFICIALES MEXICANAS Y EN LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN LOS CONCEPTOS,,DE- RE™7
MISMOS QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATO, Y A QUE LA REALIZACION DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTE®DR |
DICHA OBRA SE EFECTUEN DE CONFORMIDAD CON EL PROYECTO Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS
MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, AS| COMO A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE SE
LLEGAREN A PRESENTAR EN LOS TRABAJOS Y DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE
LLEGUEN A CAUSAR A “EL MUNICIPIO” O A TERCEROS, EN CUYO CASO, SE HARAN EFECTIVAS LAS GARANTIAS OTORGADAS POR “LA
CONTRATISTA”, HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LAS MISMAS.

“LA CONTRATISTA” SERA RESPONSABLE TANTO DEL DESEMPENO DE SU SUPERINTENDENTE COMISIONADO PARA PROPORCIONAR LOS
TRABAJOS DE OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, COMO POR TODOS LOS DANOS, PERDIDAS Y PERJUICIOS QUE DICHO PERSONAL PROVO
POR IRRESPONSABILIDAD, NEGLIGENCIA O IMPERICIA EN EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS, MANEJO DE LOS BIENES, MATERI
HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS O LOS AGENTES QUIMICOS O GASES QUE UTILICE. “EL MUNICIPIO” NO ASUME NIN( -
RESPONSABILIDAD CIVIL, LABORAL, DE RIESGO PROFESIONAL O DE GURIDAD SQOCIAL RESPECTO DE DICHO PERSONAL. _,'I,\ \g /3 )

o ‘m‘q-@ W

SI CON MOTIVO DE LA CESION DE LOS DERECHOS DE COBRO S@iﬂ‘; PAUAPOF ,f‘LA 'CONTRATISTA” SE ORIGINA UN RETRASO EN EL P GO
PROCEDERA EL PAGO DE GASTOS FINANCIEROS. Yl EGhe® ;o

DECIMA CUARTA: SUPERVISION DE LA OBRA.

“EL MUNICIPIO” ESTABLECERA LA RESIDENCIA DE OBRA CON‘q%fRIORIDAD A LA INICIACION DE LA MISMA, LA CUAL RECAERA EN EL ING. RAUL
SOTO PERALTA, SERVIDOR PUBLICO DESIGNADO POR ESCRITOPOR “EL MUNICIPIO”, QUIEN FUNGIRA COMO SU REPRESE{;{T&N‘T(EANTE ‘LA
CONTRATISTA" Y SERA EL RESPONSABLE DIRECTO DE LA SUPERVISION, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISION DE LOS TRABAIDETTRGHITENDD LA
APROBACION DE LAS EST]MACIONES PRESENTADAS POR “LA CONTRATISTA”. LA RESIDENCIA DE OBRA DEBERA ESTAR@T )

Palacxo Municipal S/N Zmaltepec
Teléfonos: 01 (223) 23Y47 8 08 11

REC. CLR111760ms “Gobierno de/Acciones 2017 — 2021
10 DE 16



=RA|

(¥l

CONTRATO No. MZ-DOP-FISMIZ11027

[ e ] TIPO DE ADJUDICACION: ADJUDICACION DIRECTA E TLMTEPE oE N
i f k | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y72
D | PARTIDA PRESUPUESTAL: MUNICIPAL (FISM 2021)

| 2ITLALTEPES ' CONSTRUCCIONES Y LOGISTICA REDOHERZ
‘ ' CONTRATISTA: DEC.V.

R.F.C. CLR191126UR6

“EL MUNICIPIO” A TRAVES DEL REPRESENTANTE QUE PARA TAL EFECTO DESIGNE, TENDRA EL DERECHO DE SUPERVISAR EN TODO TIEMPO LA(§
OBRA OBJETO DEL CONTRATO Y DAR A ‘LA CONTRATISTA" A TRAVES DE LA SUPERVISION EXTERNA POR ESCRITO LAS INSTRUCCIONES QUE
ESTIME PERTINENTES, RELACIONADAS CON SU EJECUCION EN LA FORMA CONVENIDA Y CON LAS MODIFICACIONES QUE EN SU CASO LE SEA
ORDENADAS.

SRS p—

SUPERVISION EXTERNA EN EL CASO QUE LA OBRA NO SE TERMINE EN EL TIEMPO CONTRATADO POR CAUSAS IMPUTABLES A ‘LA CONTRATISTA".
CUANDO EL ATRASO EN LA TERMINACION NO SEA MAYOR DE UN MES, “LA CONTRATISTA" Y LA SUPERVISION EXTERNA DETERMINARAN DE
COMUN ACUERDO EL IMPORTE PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DE ATRASO.

EN RELACION A LAS PRUEBAS DE CALIDAD DEL CONCRETO EN EL LABORATORIO, “EL M
SUPERVISION EXTERNA, DEFINIRAN EL LUGAR Y LA CANTIDAD DE MUESTRAS A REALIZAR. &

DECIMA QUINTA: PENAS CONVENCIONALES. ;a

> T N
“EL MUNICIPIO” Y “LA CONTRATISTA", CONVIENEN PARA EL CASO DE INCUMPLIM%O ou\ﬁ%ﬁé ' MI?PARTE DE “LA CONTRATISTA™TA" LOF
APLICACION DE LAS SIGUIENTES PENAS CONVENCIONALES: Al CONTRA

&y 4
“EL MUNICIPIO” Y LA SUPERVISION EXTERNA TENDRAN LA FACULTAD DE VERlFICAR Slng%B?@f\ OBJgTO DE ESTE CONTRATO SE ESTA
EJECUTANDO POR “LA CONTRATISTA” DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE TRABAJO APROBADO; PARA LO CUAL, “EL MUNICIPIO” COMPARARA
PERIODICAMENTE CONTRA EL PROGRAMA, EL AVANCE REAL ESTIMADO DE LOS MISMOS.

SI COMO CONSECUENGIA DE LA COMPARACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, EL AVANCE DE LOS TRABAJOS ES MENOR DE LO QUE n O Q‘v "
DEBIO REALIZARSE, “EL MUNICIPIO” PROCEDERA A HACER LAS RETENCIONES POR LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE MULTIPLICAR EL 5%. -
(CINCO POR CIENTO) DE LA DIFERENCIA DE DICHOS IMPORTES POR EL NUMERO DE DIAS NATURALES DE LOS MESES TRANSCURRIDOS, DESDE LA® .

TRABAJOS NO EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA CONVENIDO Y EN NINGUN CASO PODRAN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO‘
DE LA GARANTIA DE GUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. DE IGUAL MANERA CUANDO EL AVANCE DE LOS TRABAJOS SEA IGUAL O MAYOR AL Q[jé
DEBIO REALIZARSE, “EL MUNICIPIO” REINTEGRARA A “LA CONTRATISTA” EL IMPORTE EXCEDENTE DE LAS RETENCIONES QUE AL MOMENTO DELA

ACUERDO CON EL PROGRAMA A CARGO DE “LA CONTRATISTA".

S| “LA CONTRATISTA” NO CONCLUYE LA OBRA EN LA FECHA ESTIPULADA EN EL PLAZO DE EJECUCION Y EN EL PROGRAMA DE OBRA, ‘EL
MUNICIPIO” LE APLICARA LAS PENAS CONVENCIONALES QUE RESULTEN DE MULTIPLICAR EL 2% (DOS POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LA (BBRA
PENDIENTE DE EJECUTAR POR CADA DIA QUE TRANSCURRA DESDE LA FECHA DE TERMINACION PACTADA HASTA EL MO& e B

g Palacio Municipal S/N Zitlaltepec de
el Teléfonos: 01 (223) 47 8 0 y
o “Gobierno de Acgiones 2017/—2021” 11 DE 16
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CONTRATO No. MZ-DOP-FISM/21/027 it ALTRPE
TIPO DE ADJUDICACION: ADJUDICACION DIRECTA “ihiCHE

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
| | PARTIDA PRESUPUESTAL: MUNICIPAL (FISM 2021) -
i 2ITLALTEPES | CONSTRUCCIONES Y LOGISTICA REDOHERZ
‘ : CONTRATISTA: DEC.V.

N - R.F.C. CLR191126UR6

EL IMPORTE DE LAS RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES SE DESCONTARA ADMINISTRATIVAMENTE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE /
FORMULEN, Y SE APLICARA, SIEMPRE Y CUANDO EL ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SEA POR CAUSAS IMPUTABLES A “LA e
CONTRATISTA” Y QUE NO HAYA SIDO RESULTADO DE LA DEMORA MOTIVADA POR CASO FORTUITO, FUERZA MAYOR O POR RAZONES DE INTERES
GENERAL QUE A JUICIO DE “EL MUNICIPIO” NO SE ATRIBUYA A CULPA DE ““LA CONTRATISTA”.

ESTADO DE TLAXCALA'Y SUS MUNICIPIOS.

. . LICAS, TUF
DECIMA SEXTA: SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.

“EL MUNICIPIO” PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE Y EN CUALQUIER MOMENTO, LA OBRA CONTRATADA POR CAUSA
JUSTIFICADA, SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU TERMINACION DEFINITIVA, DETERMINANDO LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION, LA QUE NO PODRA
PRORROGARSE O SER INDEFINIDA.

EN EL CASO DE QUE NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS, ‘EL MUNICIPIO” PODRA DAR POR
TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO.

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES, UNA VEZ QUE HAYA DESAPARECIDO LA CAUSA QUE
MOTIVO DICHA SUSPENSION.

LA FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO SE PRORROGARA EN IGUAL PROPORCION AL PERIODO QUE COMPRENDA LA SUSPENSION, SIN
MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCION CONVENIDO, LA FORMALIZACION SE REALIZARA MEDIANTE EL ACTA DE SUSPENSION, EN TERMINOS DE LO
DISPUESTO POR EL ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS.

CUANDO LA SUSPENSION DERIVE DE UN CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR UNICAMENTE SE SUSCRIBIRA UN CONVENIO DONDE SE RECONOZCA
EL PLAZO DE LA SUSPENSION Y LAS FECHAS DE REINICIO Y TERMINACION DE LOS TRABAJOS, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCION DEL
PRESENTE CONTRATO. MRt
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CONTRATO No. MZ DOP- FISMIZ%‘Og N
TIPO DE ADJUDICACION: ADJUDICACION DIRECTA
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
PARTIDA PRESUPUESTAL: MUNICIPAL (FISM 2021) A X
CONSTRUCCIONES Y LOGISTICA REDOH 37 QR17- 20213

CONTRATISTA: DE C.V. PRGN
R.F.C. CLR191126URS6 5 eI
DECIMA SEPTIMA: RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. TGN
“EL MUNICIPIO” PODRA, EN CUALQUIER MOMENTO, RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO, EN CASO DE INCUMPL]MIEN% Qi-' b 7\’ ;/
CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “LA CONTRATISTA”, PROCEDIENDO A HACER EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA POR A3 ,)\ ¢
CONTRATISTA” PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO. J{ {./
“EL MUNICIPIO” Y “LA CONTRATISTA” CONVIENEN, EN QUE SERAN CAUSAS DE RESCISION DEL PRESENTE CONTRATO, DE MANERA Eﬂ@ .'F VA7 1[ &
MAS NO LIMITATIVA, CUANDO “LA CONTRATISTA” INCURRA EN ALGUNO DE LOS SIGUIENTES SUPUESTOS SI: v ‘/' 02
2

* NO CUMPLE CON LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, CONFORME A LOS TERMINOS Y CONDICIONES PACTADOS EN EL M\S‘\n G, 7 )
ANEXOS Y LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION POR ADJUDICACION DIRECTA. t /C A C | .08 R A 3
+NO INICIA LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, EN LA FECHA EN QUE POR ESCRITO LE SENALE “EL MUNICIPIO". | ! QR\ sMQ
+ SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS O SE NIEGA A REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE HUB E SIDO c,

RECHAZADA COMO DEFECTUOSA POR “EL MUNICIPIO”.
+ NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO O SIN MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATA LAS ORDENES DADAS POR ESCRIT@ "}\J}_ AW
POR “EL MUNICIPIO". DY
+ NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO Y, A JUICIO DE “EL MUNICIPIO”, EL ATRASO PUEDE DIFICULTAR LA TERMINACIOI\?&Q’
SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATO.

+NO CUBRE OPORTUNAMENTE LOS SALARIOS DE SUS TRABAJADORES Y DEMAS PRESTACIONES DE CARACTER LABO L. 7L AL
+ ES DECLARADO EN QUIEBRA O EN SUSPENSION DE PAGOS. EJ‘}f‘ )

+ SUBCONTRATA PARTE DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, SIN CONTAR CON LA PREVIA AUTORIZACION EXPR -SA
MUNICIPIO”

+ CEDE LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DEL CONTRATO.

INSPECCION, VIGILANCIA Y SUPERVISION DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS
+ S INCURRE EN FALSEDAD DE DECLARACIONES EN LA CELEBRACION DEL PRESENTE CONTRATO..

+ CAMBIA SU NACIONALIDAD POR OTRA —

+ CAMBIA SU DOMICILIO FISCAL SIN NOTIFICARLE POR ESCRITO A “EL MUNICIPIO” 724‘, IP//V/

+ USE INDEBIDAMENTE O CON PROPOSITOS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PRESENTE CONT IO#CONFIDENCIAL 0
RESERVADA PROPORCIONADA POR “EL MUNICIPIO” EN TERMINOS DE LA LEGISLACION APLICABLE 2021

SOBRECOSTO QUE RESULTE DE LA RESCISION, DEBIENDO FUNDAMENTAR Y MOTIVAR LAS CAUSAS DE LA APLICACION DE UNO O DEOTR
INDEPENDIENTEMENTE DE HACER EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO Y APLICARSE EN SU CASO Al
CONTRATISTA’ LOS DEMAS CARGOS QUE PROCEDAN.

CUANDO “EL MUNICIPIO” HAYA DETERMINADO JUSTIFICADAMENTE LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, CON FUNDAMENTO EN’ EL ~
ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, LA RESOLUCION CORRESPONDIENTE SE
COMUNICARA POR ESCRITO A “LA CONTRATISTA”, EXPONIENDO LAS RAZONES QUE AL EFECTO SE TUVIEREN, PARA QUE ESTE, DENTRO DEL
TERMINO DE QUINCE DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACION DE RESCISION, MANIFIESTE LO QUE A SU
DERECHO CONVENGA Y APORTE LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES, EN CUYO CASO “EL MUNICIPIO” RESOLVERA LO PROCEDENTE
DENTRO DEL PLAZO DE QUINGCE DIiAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE NO HUBIERE RECIBIDO EL ESCRITO DE CONTESTACION DE “LA
CONTRATISTA”. DENTRO DEL PLAZO SENALADO, SE EMITIRA LA RESOLUCION RESPECTIVA EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE.OB ' BLJEAS
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CONTRATO No. MZ-DOP-FISM/21/027
TIPO DE ADJUDICACION: ADJUDICACION DIRECTA

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

PARTIDA PRESUPUESTAL: MUNICIPAL (FISM 2021)
CONSTRUCCIONES Y LOGISTICA REDOHERZ S.A.
CONTRATISTA: DE C.V. j’ :
R.F.C. CLR191126UR6 )
UNA VEZ NOTIFICADO EL OFICIO DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION POR ‘EL MUNICIPIO", ESTA PROCEDERA A TOMAF&--_ 2
INMEDIATAMENTE POSESION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, Y+ l
EN SU CASO PROCEDER A SUSPENDER LOS TRABAJOS LEVANTANDO, CON O SIN LA COMPARECENCIA DE “LA CONTRATISTA”, ACT 5
CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE LA OBRA.

bs 4 J,
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ASIMISMO, “LA CONTRATISTA” ESTARA OBLIGADO A DEVOLVER A “EL MUNICIPIO”, EN UN PLAZO DE DIEZ DIAS NATURALES, CONTADOS A P(‘
DEL DIA SIGUIENTE AL DE LA NOTIFICACION DEL OFICIO DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION DEL CONTRATO, TOD,
DOCUMENTACION QUE ESTA LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE LAS PARTES RESPECTO AL FINIQUITO, O BIEN “LA CONTRATISTA” NO ACUDA CON “EL MUNICIPIO?
ELABORACION DENTRO DEL PLAZO SENALADO EN EL CONTRATO, ESTA PROCEDERA A ELABORARLO DEBIENDO COMUNICAR SU RESULTADO AL
CONTRATISTA DENTRO DE UN PLAZO DE 10 DIAS NATURALES, CONTADO A PARTIR DE SU EMISION; UNA VEZ NOTIFICADO EL RESULTADO DE
DICHO FINIQUITO AL CONTRATISTA, ESTE TENDRA UN PLAZO DE 15 DIAS NATURALES PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA, Sl
TRANSCURRIDO ESTE PLAZO NO REALIZA ALGUNA GESTION, SE DARA POR ACEPTADO EN APEGO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 69 DE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA'Y SUS MUNICIPIOS. i i ‘zi; g évg

;. ﬁ /- --‘:“.’5i o -% % |
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“EL MUNICIPIO” PODRA DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE CONTRATO POR RAZONES DE INTERES GENERAL; S| EXISTEN
CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES
PACTADAS SE OCASIONARIA UN DARO O PERJUICIO GRAVE A “EL MUNICIPIO"; SE DETERMINE LA NULIDAD TOTAL O PARCIAL DE ACTOS QUE
DIERON ORIGEN AL CONTRATO, CON MOTIVO DE LA RESOLUCION DE UNA INCONFORMIDAD EMITIDA POR LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA,
0 POR RESOLUCION DE AUTORIDAD JUDICIAL COMPETENTE, O BIEN NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION DE LOS
TRABAJOS A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 65 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, LO QUE
BASTARA SEA NOTIFICADO A “LA CONTRATISTA” PAGANDO LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASi COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE Y
CUANDO ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL CONTRATO.

DECIMA OCTAVA: TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.

UNA VEZ COMUNICADA LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO POR “EL MUNICIPIO”, ESTA PROCEDERA A TOMAR INMEDIATA POSESION DE
LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, LEVANTANDO, CON O SIN LA
COMPARECENCIA DE “LA CONTRATISTsA", ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE LA OBRA.

2,

N ERNER 4
N

» TLAK.

P - . - - - R
REC. clrigiszgmPalacio Municipal S/N Zitlaitepec de Tinidad Sanchiez Santos, Tlaxcala C.P
Teléfonos: 01 (223) 47 8 02 19, y 01 (223) 47 8 08 11

“Gobierno de Acciones 2017 — 2021” 14 DE 16

itiba



CONTRATO No. MZ-DOP-FISMI21/027
TIPO DE ADJUDICACION: ADJUDICACION DIRECTA ?
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL {34
PARTIDA PRESUPUESTAL: MUNICIPAL (FISM 2021) \.
CONSTRUCCIONES Y LOGISTICA REDOHER
CONTRATISTA: DE C.V.
R.F.C. CLR191126URS

ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES.

VIGESIMA: OTRAS ESTIPULACIONES.

DE DERECHOS DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL DE LOS TRABAJOS POR EL ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO DE
TI AXCAL A

VIGESIMA PRIMERA: RESOLUCION DE PROBLEMAS FUTUROS.

“EL MUNICIPIO” Y “LA CONTRATISTA”, RESOLVERAN ENTRE Si LAS CONTROVERSIAS FUTURAS Y PREVISIBLES QUE PUDIERAN VERSAR SOBRE
PROBLEMAS ESPEGIFICOS DE CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO DERIVADOS DE ESTE CONTRATO, DE GONFORMIDAD CON EWS{‘R&,Q
PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL ANEXO NUMERO 5, QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATO. S

VIGESIMA SEGUNDA: SUBCONTRATACION.

(ARENA Y GRAVA), LAS PRUEBAS DE REVENIMIENTO Y CALIDAD DEL CONCRETO EN EL LABORATORIO, AS| COMO EL SUMINISTRO Y COLQ A

DE PLACAS METALICAS, LETREROS DE DIFUSION Y SENALAMIENTOS INFORMATIVOS. zSé’N 7.3
A

VIGESIMA TERCERA: SANCIONES ADMINISTRATIVAS. 2

e T

,a"nﬂ“’“" p\ L {) E
SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CUANDO “LA CONTRATISTA” INCUMPLA CUALQUIERA DE sUs(} NTR

OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR CAUSAS A EL IMPUTABLES; TENIENDO ‘EL MUNICIPIO" FACULTAD POTESTATIVA PARA RESCINDIR EL
CONTRATO.
LA APLICACION DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO SERA PROPORCIONAL AL MONTO DE LAS OBLIGACIONES INCUMPLIDAS.

INDEPENDIENTEMENTE DE LO ANTERIOR, CUANDO “LA CONTRA 8 \gdé\i

IMPUTABLES A EL, Y COMO CONSECUENCIA, CAUSE DANOEQ‘KSJ d: ; D o

FALSA, ACTUE CON DOLO O MALA FE EN LA CELEBRACION DEL X \Q"<
‘ocg)”
e
>

! W%ACOMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAME \TE

Mb& PETENCIA DE LOS TRIBUNALES FEDERALES EN LAlCllL_lDAD DE %
TLAXCALA, POR LO TANTO, “LA CONTRATISTA" RENUNCI%A C mﬁéTENCIA DE LOS TRIBUNALES FEDERALES Y ESTATALES QUE PUDIERA
CORRESPONDERLE POR RAZON DE SU DOMICILIO PRESENT ;UTm&_

LEIDO QUE FUE POR LAS PARTES QUE EN EL INTERVIENEN Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, SE FIRMA EL PRESENTE
CONTRATO EN TRES TANTOS, AL MARGEN Y AL CALCE, CONSTA DE DIECISEIS FOJAS UTILES, UNICAMENTE POR SU ANVERSO, EN EL MUNICIPIO DE
ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS, TLAXCALA. DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2021

ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JU

o
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CONTRATO No. MZ-DOP-FISM/21/027
TIPO DE ADJUDICACION: ADJUDICACION DIRECTA
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
| G S | PARTIDA PRESUPUESTAL: MUNICIPAL (FISM 2021)
| | airumerec | CONSTRUCCIONES Y LOGISTICA REDOHERZ § é_’

~ Sl ] CONTRATISTA: DE C.V. "“D
R.F.C. CLR191126URS6 ?g Gé‘ w" Q‘
POREL MUNIQIBIO DE ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS, TLAXCALA Q\N p;&
*‘%”.‘”"S sli.\@ “"“ﬁ“:? «z’
: ‘ iMARIA DOLORES MENDOZA BAEZ

ZITLALTEPEC DE TRINIDAD
SANCHEZ SANTOS, TLAX,
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C. ANASTACIO W{(Kﬁ\%@
PRESIDENTE MUNICIPAI?DEZJMI PEC
DETRINIDAD SANCHEZ SANTHS. TLAX.
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